

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	2月16日	東陶器小学校跡地土地区画整理整備工事	施設課	3月19日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 東陶器小学校跡地土地区画整理整備工事

(単位:円)

費目	種別	工種	細別	金額		
	直接工事費	道路工	道路土工	772,750		
			道路施設工	13,747,924		
			舗装工	16,275,425		
			区画線工	366,457		
			安全施設工	4,734,033		
			照明工	1,343,046		
			交通管理工	4,174,500		
		整地工	整地土工	4,458,400		
			整地作業土工	6,205,434		
			交通管理工	885,500		
		撤去工	構造物取壊し工	15,780,169		
			仮設工	2,412,929		
			撤去工	1,575,500		
		排水工	管路土工	6,702,200		
			管布設工	9,511,342		
			マンホール設置工	3,382,092		
			取付管およびます工	2,513,299		
			交通管理工	3,312,000		
		直接工事費計				98,153,000
			共通仮設費			13,823,940
純工事費				111,976,940		
	現場管理費			35,168,000		
工事原価				147,144,940		
	一般管理費			21,655,060		
工事価格(税抜)				168,800,000		
失格基準価格				134,047,000		