

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	3月2日	府道大阪臨海線(現)ほか舗装補修ほか工事	西部地域整備事務所	3月19日
2	3月29日	遠里小野砂道1号線ほか道路整備ほか工事	自転車環境整備課	4月16日
3	3月29日	万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区)	建築課	4月22日
4	3月29日	三原公園ほか再整備工事	ニュータウン地域再生室	4月22日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 : 府道大阪臨海線(現)ほか舗装補修ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	2,130,148
		舗装工(車道)	48,383,465
		舗装工(歩道・分離帯)	2,741,300
		区画線工	1,208,944
		排水構造物工	6,096,014
		縁石工	6,093,734
		防護柵工	3,619,731
		道路付属施設工	3,913,407
		擁壁工	2,365,611
		信号設備工	10,101,196
		構造物撤去工	3,388,254
		仮設工	8,377,950
直接工事費計			98,419,754
	共通仮設費	積上分、率計上分	15,871,000
共通仮設費計			15,871,000
純工事費			114,290,754
		現場管理費	33,710,000
工事原価			148,000,754
		一般管理費	21,812,246
工事価格			169,813,000

低入札価格調査

失格基準価格	134,807,000
--------	-------------

工事名:遠里小野砂道1号線ほか道路整備ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	29,898,220
		法面工	1,520,190
		地盤改良工	6,385,750
		ブロック積	14,762,676
		擁壁工	25,944,110
		排水構造物工	12,045,148
		舗装工	13,364,654
		防護柵工	10,668,146
		区画線工	1,854,894
		附帯工	5,727,686
		照明施設工	12,255,030
		照明移設・撤去工	378,201
		下水道工	8,350,701
		配水管工	5,190,035
		構造物撤去工	7,248,842
	仮設工	5,233,100	
直接工事費計			160,827,383
	共通仮設費	積上分	3,595,040
		率計上分	18,030,000
		共通仮設費計	21,625,040
純工事費			182,452,423
	現場管理費		55,043,000
工事原価			237,495,423
	一般管理費		32,006,577
工事価格			269,502,000

低入札価格調査

失格基準価格	215,024,000
--------	-------------

万崎建替公営住宅第一期建設工事(第2工区)

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	35,867,817
土工	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)、屋外附帯	9,713,176
地業	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	40,921,956
鉄筋	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	40,326,038
コンクリート、既製コンクリート	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	53,120,269
型枠	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	63,273,441
鉄骨	ごみ置場(北棟)	570,646
防水	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	12,183,594
タイル、木工、内外装	住棟(北棟)、集会所	112,850,594
屋根及びとい	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	8,731,842
金属	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	15,156,813
左官	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	14,956,860
建具	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	67,550,658
塗装	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	1,929,102
ユニット及びその他	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)	32,751,130
囲障	屋外附帯	359,479
構内舗装	屋外附帯	8,034,407
屋外排水	屋外附帯	6,814,280
植栽	屋外附帯	12,912,160
工作物その他	屋外附帯	7,329,953
発生材処理	住棟(北棟)、集会所、ごみ置場(北棟)、屋外附帯	28,571,105
	合計	573,925,320

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事

13,408,000

直接工事費計

587,333,320

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	18,358,610
	共通仮設費(率分)	19,341,533
現場管理費		52,260,670
一般管理費等		71,250,867

工事価格

748,545,000

低入札価格調査

失格基準価格

617,638,000

工事名 三原公園ほか再整備工事

(単位:円)

費目	種別	工種	細別	金額
直接工事費	公園再整備	基盤整備	敷地造成工	3,651,772
			擁壁工	7,666,609
			構造物撤去工	8,044,439
			公園施設等撤去・移設工	8,892,938
			仮設工	7,956,780
		施設整備	給水設備工	73,654
			雨水排水設備工	5,715,696
			汚水排水設備工	53,934
			電気設備工	11,410,238
			園路広場整備工	22,854,542
			遊戯施設整備工	10,273,931
			サービス施設整備工	1,834,356
			管理施設整備工	92,279
	田園公園仮設園路	基盤施設整備	敷地造成工	703,930
			構造物撤去工	1,464,983
			雨水排水設備工	922,969
			電気設備工	370,908
			園路広場整備工	2,922,063
			仮設工	2,992,020
直接工事費計				98,277,118
	共通仮設費	積上分、率計上分		9,762,100
純工事費				108,039,218
	現場管理費			34,588,000
工事原価				142,627,218
	一般管理費			21,087,782
工事価格				163,715,000

低入札価格調査

失格基準価格	130,361,000
--------	-------------