

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	5月18日	浜寺石津小学校給食調理場改築工事	建築課	6月18日
2	5月18日	向丘小学校外壁改修ほか工事	建築課	中止
3	5月18日	三原台小学校外壁改修ほか工事	建築課	中止

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

浜寺石津小学校給食調理場改築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食調理場	4,775,761
土工	給食調理場、屋外整備	1,323,379
地業、撤去	給食調理場、多目的便所	3,659,195
鉄筋	給食調理場	5,846,069
コンクリート	給食調理場、多目的便所	9,995,992
型枠、既製コンクリート	給食調理場	9,248,846
防水、タイル	給食調理場、多目的便所	646,312
屋根及びとい	給食調理場	7,975,608
金属	給食調理場	3,869,937
左官	給食調理場	2,299,094
建具	給食調理場	11,588,689
塗装	給食調理場、多目的便所	615,777
内外装	給食調理場	2,507,969
ユニット及びその他	給食調理場	9,210,343
囲障、構内舗装、屋外排水	屋外整備	7,380,328
植栽、工作物その他	屋外整備	1,789,548
発生材処理	給食調理場、屋外整備、多目的便所	1,100,667
	計	83,833,514

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	6,189,530
	共通仮設費(率分)	3,104,150
現場管理費		11,004,267
一般管理費等		13,640,539

工事価格		117,772,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		95,660,000
--------	--	------------