

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	7月2日	鳳保健文化センター改修工事	建築課	7月28日
2	7月2日	八田西町歩道橋補修工事	道路整備課	7月28日
3	7月15日	鳳保健文化センター改修工事に伴う電気設備工事	設備課	8月19日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

鳳保健文化センター改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	子育て関連施設改修、図書館改修、その他改修	6,358,644
建具改修	子育て関連施設改修、図書館改修、その他改修	24,875,261
外部改修	その他改修	9,630,371
内部改修	子育て関連施設改修、図書館改修、その他改修	58,496,322
塗装改修	図書館改修、その他改修	505,261
躯体改修	図書館改修、その他改修	2,317,933
昇降設備(小荷物昇降機)	図書館改修	3,350,000
レントゲン車庫改修	付属棟・外構	228,251
外構改修	付属棟・外構	3,090,071
発生材処理	子育て関連施設改修、図書館改修、その他改修、付属棟・外構	4,070,843
	計	112,922,957

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	9,953,104
	共通仮設費(率分)	4,425,426
現場管理費		14,523,086
一般管理費等		17,968,427

工事価格		159,793,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		129,801,000
--------	--	-------------

工事名:八田西町歩道橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
鋼橋架設工事	舗装工	舗装打換え工	3,531,423
	橋梁補修工	橋梁補修工	1,574,778
		橋梁塗装工 Rc-II 塗装系	32,177,734
	橋梁付属施設工	付属施設工	2,525,575
		排水施設工	893,245
	工場製作工	部材製作工	678,210
		工場塗装工 一般外面 C-5	104,835
	橋梁改良工	上部改良工	1,311,032
		基部改良工	1,260,678
		橋梁塗装工 添接部 F-11	35,860
		橋梁塗装工 溶接部 F-13	26,928
		付帯工	354,617
	構造物撤去工	構造物取壊し工	1,288,763
		運搬処理工	126,152
	仮設工	足場工	6,097,713
		防護工	1,114,601
		安全対策工	500,320
	交通管理工	3,395,500	
直接工事費計			56,997,964
	共通仮設費	率計上分	14,436,000
		積上分	1,102,698
共通仮設費計			15,538,698
純工事費			72,536,662
		現場管理費(工場管理費含む)	31,614,723
工事原価			104,151,385
		一般管理費	16,163,615
工事価格			120,315,000

低入札価格調査

失格基準価格	93,843,000
--------	------------

工 事 名 鳳保健文化センター改修工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備	小計	34,922,350
動力設備	小計	6,533,323
受変電設備	小計	24,272,290
電力貯蔵設備	小計	13,950,000
発電設備	小計	19,193,170
構内情報通信網設備	小計	473,306
構内交換設備	小計	1,048,191
情報表示設備	小計	1,909,091
映像・音響設備	小計	2,763,962
拡声設備	小計	7,269,332
誘導支援設備	小計	1,962,511
テレビ共同受信設備	小計	340,782
監視カメラ設備	小計	5,732,433
防犯・入退室管理設備	小計	4,056,841
火災報知設備	小計	3,996,903
構内配電線路	小計	1,440,035
構内通信線路	小計	426,661
	計	130,291,181

共通費

共通仮設費	小計	3,979,229
現場管理費	小計	15,316,121
一般管理費等	小計	17,740,469
	計	37,035,819
	合計	167,327,000

低入札価格調査

失格基準価格	137,582,000
--------	-------------