

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	8月6日	北花田口跨線橋補修工事	道路整備課	8月27日
2	8月6日	(仮称)堺市総合防災センター建設工事に伴う給排水衛生設備工事 (その2)	設備課	8月19日
3	8月21日	八下中学校校舎増築ほか工事	建築課	9月15日
4	8月21日	三国丘小学校校舎増築ほか工事	建築課	9月24日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 北花田口跨線橋補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
橋梁保全工事	舗装工	路面切削工	1,695,000
		舗装打換え工	6,928,001
		道路付属物工	574,560
		橋面防水工	6,274,020
	区画線工	区画線工	1,353,833
	橋梁補修工	遊間止水工	43,057,342
	構造物撤去工	運搬処理工	694,869
	仮設工	足場工	12,012,800
交通管理工		1,951,150	
直接工事費計			74,541,575
共通仮設費計	共通仮設費	共通仮設費(積上分計)	618,000
		共通仮設費(率分)	10,808,000
純工事費			85,967,575
		現場管理費	36,794,000
工事原価			122,761,575
		一般管理費	18,573,425
工事価格			141,335,000

低入札価格調査

失格基準価格	111,231,000
--------	-------------

工 事 名 (仮称)堺市総合防災センター建設工事に伴う給排水衛生設備工事(その2)

直接工事費

衛生器具設備	小計	12,651,580
給水設備	小計	44,547,516
排水設備	小計	43,338,889
給湯設備	小計	6,013,883
ボイラー設備	小計	2,640,646
消火設備	小計	10,057,967
自動制御設備	小計	4,871,500
ろ過設備	小計	29,843,065
排水処理設備	小計	12,898,800
灌水設備	小計	1,338,900
自家給油設備	小計	6,088,636
	計	174,291,382

共通費

共通仮設費	小計	5,385,599
現場管理費	小計	16,408,723
一般管理費等	小計	21,937,296
	計	43,731,618
	合計	218,023,000

低入札価格調査

失格基準価格	180,044,000
--------	-------------

工事名 八下中学校校舎増築ほか工事

直接工事費		
科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟、既存改修	7,682,128
土工	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	3,957,425
地業	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	15,574,783
鉄筋	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	2,903,032
コンクリート	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	7,064,519
型枠	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	3,616,243
鉄骨	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	18,680,182
既製コンクリート	校舎棟、渡り廊下棟、昇降機棟	10,837,544
防水	校舎棟、渡り廊下棟、昇降機棟	2,750,514
タイル、木工	校舎棟	260,745
屋根及びとい	校舎棟、渡り廊下棟、昇降機棟	818,935
金属	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	8,347,242
左官	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	2,681,291
建具	校舎棟、渡り廊下棟、昇降機棟	13,592,921
塗装	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	841,726
内外装	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟	7,109,556
ユニット及びその他	校舎棟、昇降機棟	6,278,885
困障	屋外附帯	1,011,040
構内舗装	屋外附帯	940,790
屋外排水	屋外附帯	1,793,283
工作物その他	屋外附帯	2,306,530
内装改修	既存改修	562,923
撤去	渡り廊下棟、昇降機棟、屋外附帯	2,656,965
発生材処理	校舎棟、屋外階段、渡り廊下棟、昇降機棟、既存改修、屋外附帯	5,266,527
計		127,535,729
B 昇降機設備工事		
昇降機設備工事		11,112,500
直接工事費計		
		138,648,229
共通費		
共通仮設費	共通仮設費(積上分)	12,756,501
	共通仮設費(率分)	4,907,881
現場管理費		16,833,034
一般管理費等		21,469,355
工事価格		194,615,000
低入札価格調査		
失格基準価格		158,305,000

工事名 三国丘小学校校舎増築ほか工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟、既設校舎棟改修(3棟)、既設校舎棟改修(12棟)	16,543,113
土工	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	1,409,309
地業	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	18,882,155
鉄筋	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	16,020,780
コンクリート	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	22,764,416
型枠	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	25,865,243
鉄骨、既製コンクリート	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	545,015
防水	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	4,495,052
タイル、木工、屋根及びとい	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	1,524,733
金属	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2	12,732,216
左官	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	6,007,085
建具	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2	23,842,434
塗装	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟	1,497,697
内外装	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2	7,785,497
ユニット及びその他	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2	13,278,510
その他工作物	屋外附帯整備	2,090,935
構内舗装	屋外附帯整備	1,306,698
屋外排水	屋外附帯整備	3,101,129
植栽	屋外附帯整備	15,300
とりこわし	既設渡り廊下棟撤去、屋外附帯撤去	939,708
防水改修	既設校舎棟改修(3棟)、既設校舎棟改修(12棟)	28,050
外壁改修	既設校舎棟改修(3棟)、既設校舎棟改修(12棟)	431,798
建具改修	既設校舎棟改修(3棟)	368,795
内装改修	既設校舎棟改修(3棟)、既設校舎棟改修(12棟)	489,195
塗装改修	既設校舎棟改修(3棟)、既設校舎棟改修(12棟)	40,114
躯体改修	既設校舎棟改修(3棟)、既設校舎棟改修(12棟)	404,886
発生材処理	校舎棟、渡り廊下棟1、渡り廊下棟2、給食調理場サービスヤード棟、既設校舎棟改修(3棟)、既設校舎棟改修(12棟)、既設渡り廊下棟撤去、屋外附帯撤去、屋外附帯整備	3,206,449
計		185,616,312

B 昇降機設備工事		
昇降機設備工事		14,665,000

直接工事費計		200,281,312
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	12,242,328
	共通仮設費(率分)	7,170,728
現場管理費		22,428,764
一般管理費等		28,884,868

工事価格		271,008,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		221,512,000
--------	--	-------------