

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和2年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	9月3日	府道大阪和泉南線舗装補修工事(第2工区)	西部地域整備事務所	10月6日
2	9月3日	府道堺狭山線舗装補修工事	南部地域整備事務所	取止め
3	9月14日	金岡小学校施設整備工事	建築課	10月14日
4	9月14日	梅文化会館舞台照明設備更新工事	設備課	10月7日
5	9月29日	狭間川改修工事(令和2年度)	河川水路課	10月29日
6	9月29日	けやき橋耐震対策工事	道路整備課	10月29日
7	9月29日	府道我堂金岡線(新)舗装補修工事(第1工区)	北部地域整備事務所	10月29日
8	9月29日	府道和田福泉線(新)舗装補修工事(第1工区)	西部地域整備事務所	10月29日
9	9月29日	(仮称)常磐町3丁公園整備工事(2期)	道路計画課	11月10日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名：府道大阪和泉南線舗装補修工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費計	直接工事費 (西部地域整備事務所分)	舗装工	71,955,848	
		区画線工	5,286,160	
		附帯工	7,046,708	
		仮設工	3,996,000	
	直接工事費 (自転車環境整備課)	構造物撤去工	982,856	
		排水構造物工	5,092,308	
		区画線工	2,672,110	
		附帯工	285,880	
		処分工	223,106	
		仮設工	1,574,100	
	直接工事費計			99,115,076
	共通仮設費計	共通仮設費	積上分、率計上分	15,269,000
		15,269,000		
純工事費			114,384,076	
		現場管理費	33,454,000	
工事原価			147,838,076	
		一般管理費	21,615,924	
工事価格			169,454,000	

低入札価格調査

失格基準価格	134,661,000
--------	-------------

金岡小学校施設整備工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎・玄関棟解体、渡り廊下棟増築、既存校舎改修	23,180,764
土工、地業	渡り廊下棟増築	979,747
鉄筋	渡り廊下棟増築	924,760
コンクリート	渡り廊下棟増築	3,339,728
型枠	渡り廊下棟増築	815,660
鉄骨	渡り廊下棟増築	708,419
屋根及びとい	渡り廊下棟増築	540,568
金属	渡り廊下棟増築	852,100
左官、タイル	渡り廊下棟増築	630,208
塗装、塗装改修	渡り廊下棟増築、既存校舎改修	94,972
ユニット及びその他、工作物その他	渡り廊下棟増築、屋外附帯	23,980,974
躯体改修	既存校舎改修	135,239
建具改修	既存校舎改修	1,061,384
内外装改修	既存校舎改修	466,759
囲障	屋外附帯	3,882,421
構内舗装	屋外附帯	9,993,860
屋外排水	屋外附帯	7,440,765
とりこわし、撤去	校舎・玄関棟解体、渡り廊下棟増築、屋外附帯	71,701,464
発生材処理	校舎・玄関棟解体、渡り廊下棟増築、既存校舎改修、屋外附帯	27,537,879
	計	178,267,671

B 電気設備工事

電気設備工事		4,090,575
--------	--	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事		5,617,247
--------	--	-----------

直接工事費計		187,975,493
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	16,792,170
	共通仮設費(率分)	5,560,511
現場管理費		16,857,043
一般管理費等		27,306,783
工事価格		254,492,000
低入札価格調査		
失格基準価格		207,964,000

工 事 名 柵文化会館舞台照明設備更新工事

直接工事費

舞台照明設備	小計	165,681,726
	計	165,681,726

共通費

共通仮設費	小計	4,357,429
現場管理費	小計	16,561,813
一般管理費等	小計	21,533,032
	計	42,452,274
	合計	208,134,000

低入札価格調査

失格基準価格	171,675,000
--------	-------------

工事名 狭間川改修工事(令和2年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	6,367,020
		矢板護岸工	58,085,839
		法覆護岸工	11,895,180
		構造物撤去工	2,449,860
		附帯施設工	460,465
		仮設工	9,517,309
直接工事費計			88,775,673
	共通仮設費	積上分、率計上分	11,185,170
純工事費			99,960,843
	現場管理費		26,687,000
工事原価			126,647,843
	一般管理費		18,961,157
工事価格			145,609,000

低入札価格調査

失格基準価格		116,067,000
--------	--	-------------

工事名 けやき橋耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	落橋防止装置製作工	3,000,460
		橋脚補強製作工	5,995,000
		工場塗装工	2,102,470
		溶融亜鉛めっき工	368,950
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	5,619,684
		縁端拡幅工	1,607,311
	橋脚補強工	作業土工	2,002,770
		土留め工	7,945,760
		橋脚コンクリート巻立て工	4,361,677
		橋脚コンクリート巻立て工	2,206,046
		RC橋脚鋼板巻立て工	14,805,779
		橋梁塗装工	227,560
		排水管移設工	1,802,122
	仮設工	足場工	3,313,800
		防護工	4,156,800
		交通管理工	4,630,300
	附帯工	附属物撤去工	504,584
		附属物復旧工	834,275
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	8,796,000
		積上分	2,529,095
共通仮設費計			11,325,095
純工事費			76,810,443
		現場管理費(工場管理費含む)	30,299,746
工事原価			107,110,189
		一般管理費	16,570,811
工事価格			123,681,000

低入札価格調査

失格基準価格	97,304,000
--------	------------

工事名 府道我堂金岡線(新)舗装補修工事(第1工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	82,102,010
		区画線工	3,504,274
		附帯工	1,255,804
		仮設工	3,760,500
直接工事費計			90,622,588
	共通仮設費	積上分+率計上分	13,911,000
共通仮設費計			13,911,000
純工事費			104,533,588
		現場管理費	30,801,000
工事原価			135,334,588
		一般管理費	19,932,412
工事価格			155,267,000

低入札価格調査

失格基準価格	123,338,000
--------	-------------

工事名 : 府道和田福泉線(新)舗装補修工事(第1工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	63,514,637
		排水構造物工	723,491
		区画線工	3,613,310
		仮設工	2,063,400
直接工事費計			69,914,838
	共通仮設費	積上分、率計上分	11,231,000
共通仮設費計			11,231,000
純工事費			81,145,838
		現場管理費	24,835,000
工事原価			105,980,838
		一般管理費	16,132,162
工事価格			122,113,000

低入札価格調査

失格基準価格	96,748,000
--------	------------

工事名 (仮称)常磐町3丁公園整備工事(2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	公園施設等撤去・移設工	1,434,359
		敷地造成工	9,297,420
		擁壁工	1,694,877
		植栽工	17,976,578
		給水設備工	171,908
		雨水排水設備工	5,704,061
		汚水排水設備工	1,143,069
		電気設備工	6,227,949
		園路広場整備工	8,523,602
		遊戯施設整備工	1,457,270
		サービス施設整備工	3,198,078
		管理施設整備工	10,850,944
		休養施設組立設置工	4,159,974
		仮設工	2,127,500
直接工事費計			73,967,589
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,691,700
純工事費			81,659,289
	現場管理費		27,007,000
工事原価			108,666,289
	一般管理費		16,745,711
工事価格			125,412,000

低入札価格調査

失格基準価格	99,585,000
--------	------------