

## 令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 10 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	10月2日	新光竜寺橋耐震対策ほか工事(その2)	
2	10月2日	大仙公園園内放送設備改修工事(その2)	
3	10月2日	みはら大地幼稚園屋根改修工事	
4	10月2日	三国丘中学校ほか1校プール防水シート改修工事	
5	10月2日	さつき野小学校ほか1校プール防水シート改修工事	
6	10月2日	北区役所空気調和設備改修工事	
7	10月2日	土居川公園耐震性防火水槽設置工事	
8	10月2日	金岡南小学校便所改修工事	
9	10月2日	上野芝34号線舗装補修工事	
10	10月2日	桃山台51号線ほか舗装補修工事	
11	10月2日	御池台127号線舗装補修工事	
12	10月2日	荒山公園梅林樹木更新工事	
13	10月5日	上之条橋耐震対策ほか工事	
14	10月5日	さるすべり橋ほか耐震対策工事	
15	10月5日	向泉寺公園改修工事(第2期)	
16	10月5日	出島海岸通西湊1号線ほか道路案内標識建替ほか工事	
17	10月5日	国道310号歩道改良工事(第3工区)	
18	10月6日	北野田33号線ほか道路整備工事	
19	10月6日	府道泉大津美原線(新)ほか道路案内標識板補修工事	
20	10月6日	府道富田林泉大津線(現)ほか道路案内標識板補修工事	
21	10月6日	府道堺富田林線道路整備工事	
22	10月6日	平井15号線歩道整備工事	
23	10月6日	泉田中釜室線道路擁壁等整備工事	
24	10月6日	多治井11号線歩道改良工事	
25	10月6日	陶器北9号線道路改良工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 新光竜寺橋耐震対策ほか工事(その2)

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋脚補強工	作業土工	245,200
		橋脚コンクリート巻立て工	2,453,065
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	7,718,257
		伸縮装置設置工	7,862,478
	舗装工	舗装打換え工	1,241,157
		橋面防水工	670,650
		区画線工	92,147
	附帯工	構造物補修工	2,461,819
		防護柵工	195,972
	構造物撤去工	構造物撤去工	3,907,055
		運搬処理工	211,049
	仮設工	足場工	1,704,158
		土のう工	3,868,189
		水替え工	438,760
		残土運搬処理工	528,400
		安全対策工	108,560
		交通管理工	2,616,250
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	6,799,000
		積上分	1,417,424
共通仮設費計			8,216,424
純工事費			44,539,590
		現場管理費	21,616,000
工事原価			66,155,590
		一般管理費	10,913,410
工事価格			77,069,000

## 工事費内訳表

工事名 大仙公園園内放送設備改修工事(その2)

	種別	細別	金額
	電気設備工	放送設備工	2,647,392
		電線管路工	67,401
	仮設工	交通管理工	115,000
	機器単体費	機器本体費	3,806,740
	機器間接費	機器管理費	693,000
直接工事費			7,329,533
共通仮設費	積上分、率計上分		299,000
純工事費			7,628,533
現場管理費			1,381,000
工事原価			9,009,533
一般管理費			1,179,467
工事価格			10,189,000

みはら大地幼稚園屋根改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	5才保育室棟、3・4才保育室棟	7,526,248
防水改修	5才保育室棟、3・4才保育室棟	27,639,664
発生材処理	5才保育室棟、3・4才保育室棟	595,922
	計	35,761,834

B 電気設備工事

電気設備工事		160,842
	計	160,842

C 機械設備工事

機械設備工事		985,250
	計	985,250

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,354,500
	共通仮設費(率分)	1,503,615
現場管理費		4,894,042
一般管理費等		6,624,917

工事価格		53,285,000
------	--	------------

## 三国丘中学校ほか1校プール防水シート改修工事

### 直接工事費

#### 直接工事費

科目別	種目別	金額
直接仮設・発生材処理	三国丘中学校・熊野小学校	187,543
プール水槽改修	三国丘中学校・熊野小学校	13,146,715
電気設備	三国丘中学校・熊野小学校	383,915
機械設備	三国丘中学校・熊野小学校	2,850,664
直接工事費計	計	16,568,837

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	452,910
	共通仮設費(率分)	647,851
現場管理費		2,783,749
一般管理費等		3,000,653

工事価格		23,454,000
------	--	------------

## さつき野小学校ほか1校プール防水シート改修工事

### 直接工事費

科目別	種目別	金額
直接仮設・発生材処理	さつき野小学校・登美丘西小学校	204,179
プール水槽改修	さつき野小学校・登美丘西小学校	13,761,605
電気設備	さつき野小学校・登美丘西小学校	228,990
機械設備	さつき野小学校・登美丘西小学校	1,830,881
直接工事費計	計	16,025,655

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	268,687
	共通仮設費(率分)	676,446
現場管理費		2,926,931
一般管理費等		3,055,281
工事価格		22,953,000

工 事 名 北区役所空気調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備		小計	46,979,016
--------	--	----	------------

B 建築工事

建築工事		小計	3,185,516
------	--	----	-----------

C 電気設備工事

電気設備工事		小計	3,474,356
--------	--	----	-----------

計 53,638,888

共通費

共通仮設費		小計	2,957,171
-------	--	----	-----------

現場管理費		小計	11,475,298
-------	--	----	------------

一般管理費等		小計	8,569,643
--------	--	----	-----------

計 23,002,112

合計 76,641,000

工事名 土居川公園耐震性防火水槽設置工事

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	工場製作工	4,850,000
		土工	988,982
		躯体工	2,570,427
		マンホール工	311,120
		給水施設敷設工	193,672
		採水施設敷設工	355,280
		採水給水室設置工	978,750
		表示板設置工	73,932
		仮設工	1,213,654
		安全費	368,000
直接工事費計			11,903,817
純工事費	共通仮設費	積上分、率計上分	899,060
			12,802,877
工事原価	現場管理費		5,418,000
			18,220,877
工事原価	一般管理費		3,552,123
			21,773,000



金岡南小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	3棟	454,160
防水改修、建具改修、内装改修	3棟	4,537,586
塗装改修	3棟	126,855
躯体改修	3棟	577,230
発生材処理	3棟	73,161
	計	5,768,992

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	748,156

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	1,558,993

直接工事費計	合計	8,076,141
--------	----	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	501,500
	共通仮設費(率分)	385,681
現場管理費		1,841,690
一般管理費等		1,751,988
工事価格		12,557,000

工事名 : 上野芝34号線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	8,355,200
		区画線工	11,460
		仮設工	103,500
直接工事費計			8,470,160
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,021,000
共通仮設費計			2,021,000
純工事費			10,491,160
		現場管理費	4,722,000
工事原価			15,213,160
		一般管理費	3,058,840
工事価格			18,272,000

工事名: 桃山台51号線ほか舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	2,023,268
		縁石工	158,949
		撤去工	695,701
		仮設工	310,500
直接工事費計			3,188,418
	共通仮設費	積上分, 率計上分	798,000
純工事費			3,986,418
	現場管理費		1,893,000
工事原価			5,879,418
	一般管理費		1,300,582
工事価格			7,180,000

工事名 御池台127号線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物取壊し工	1,099,559
		舗装工	1,332,690
		道路付属施設工	84,214
		仮設工	138,000
直接工事費計			2,654,463
	共通仮設費	積上分、率計上分	666,000
純工事費			3,320,463
	現場管理費		1,579,000
工事原価			4,899,463
	一般管理費		1,101,537
工事価格			6,001,000

工事名 荒山公園梅林樹木更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	公園施設等撤去・移設・設置工	5,782,197
		仮設工	276,000
直接工事費計			6,058,197
	共通仮設費	積上分+率計上分	761,000
共通仮設費計			761,000
純工事費			6,819,197
		現場管理費	3,097,000
工事原価			9,916,197
		一般管理費	2,059,803
工事価格			11,976,000

工事名 上之条橋耐震対策ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	支承補強装置製作工	1,145,390
		溶融亜鉛めっき工	141,300
	橋梁附属物工	支承補強装置工	5,474,826
	橋梁補修工	断面修復工	810,700
		剥落防止工	6,212,856
		シーリング工	66,600
	舗装工	路面切削工	64,515
		舗装打換え工	306,705
		橋面防水工	484,790
	構造物撤去工	運搬処理工	42,174
	仮設工	足場工	338,330
		交通管理工	897,000
直接工事費計			15,985,186
	共通仮設費	率計上分	3,795,000
		積上分	907,310
共通仮設費計			4,702,310
純工事費			20,687,496
		現場管理費(工場管理費含む)	11,294,694
工事原価			31,982,190
		一般管理費	5,864,810
工事価格			37,847,000

工事名 さるすべり橋ほか耐震対策工事

費目	工種	種別	金額
橋梁保全工事 さるすべり橋 (竹城台1丁地区) 9,239,695	工場製作工	縁端拡幅製作工	3,187,590
		溶融亜鉛めっき工	376,800
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	4,271,293
		排水管移設工	236,112
	仮設工	足場工	581,400
		交通管理工	586,500
橋梁保全工事 えにしだ橋 (城山台1丁地区) 5,715,225	工場製作工	縁端拡幅製作工	2,553,000
		溶融亜鉛めっき工	290,450
	橋梁附属物工	縁端拡幅工	2,053,135
	仮設工	足場工	542,640
		交通管理工	276,000
直接工事費計			14,954,920
	共通仮設費	率分、積上分	4,024,256
純工事費			18,979,176
	現場管理費	工場管理費含む	8,936,167
工事原価			27,915,343
	一般管理費		4,994,657
工事価格			32,910,000

## 工事名 向泉寺公園改修工事(第2期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	盛土工	163,574
	作業土工	作業土工	261,830
		運搬処理工	299,046
	構造物撤去工	撤去工	456,244
		運搬処理工	174,034
	樹木撤去工	高木伐採工	63,543
		中木伐採工	4,985
		運搬処理工	37,300
	植栽工	高木植栽工	38,258
		地被類植栽工	160,046
	雨水排水設備工	管渠工	113,490
	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	220,805
		コンクリート系舗装工	282,503
		園路縁石工	179,472
		階段工	1,376,167
	遊戯施設整備工	遊具施設改修工	6,046,011
	サービス施設整備工	水飲み場工	343,352
		花壇工	123,466
		ベンチ・テーブル工	392,262
	管理施設整備工	柵工	3,167,295
仮設工	交通管理工	483,000	
直接工事費計			14,386,683
	共通仮設費		1,718,000
純工事費			16,104,683
	現場管理費		6,700,000
工事原価			22,804,683
	一般管理費		4,370,317
工事価格			27,175,000



工事名：出島海岸通西湊1号線ほか道路案内標識建替ほか工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 西湊町地区	小計	2,901,416
		直接工事費2 浜寺諏訪森町西地区	小計	2,210,359
		直接工事費3 大浜西町地区	小計	1,589,922
直接工事費 計				6,701,697
	共通仮設費	率計上分		1,572,000
		積上計上分		150,000
純工事費				8,423,697
	現場管理費			4,291,000
工事原価				12,714,697
	一般管理費			2,395,303
工事価格				15,110,000

工事名 国道310号歩道改良工事(第3工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	70,380	
		排水構造物工	1,555,621	
		舗装工	1,826,721	
		縁石工	1,196,903	
		防護柵工	728,520	
		区画線工	89,092	
		構造物撤去工	764,482	
		仮設工	1,276,500	
直接工事費計			7,508,219	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,313,000	
純工事費			8,821,219	
	現場管理費		3,224,000	
工事原価			12,045,219	
	一般管理費		2,490,781	
工事価格			14,536,000	

工事名 北野田33号線ほか道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	603,338
		舗装工	1,283,802
		排水構造物工	3,312,418
		構造物撤去工	1,013,539
		区画線工	15,263
		仮設工	1,092,500
直接工事費計			7,320,860
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,090,100
共通仮設費計			1,090,100
純工事費			8,410,960
		現場管理費	3,032,000
工事原価			11,442,960
		一般管理費	2,354,040
工事価格			13,797,000

## 積算内訳書

工事名：府道泉大津美原線（新）ほか道路案内標識板補修工事

(内訳)

費目・工種		金額 (円)	金額 (円) 【東八田地区】	金額 (円) 【平井地区】
直接工事費		4,662,671	3,188,511	1,474,160
	標識工	4,426,504	3,029,956	1,396,548
	構造物撤去工	125,017	84,455	40,562
	仮設工	111,150	74,100	37,050
	共通仮設費 (積上分・率計上分)	1,553,000	1,005,000	548,000
純工事費		6,215,671	4,193,511	2,022,160
	現場管理費	4,134,000	2,680,000	1,454,000
工事原価		10,349,671	6,873,511	3,476,160
	一般管理費	2,031,329	1,388,489	642,840
工事価格		12,381,000	8,262,000	4,119,000

## 積算内訳書

工事名：府道富田林泉大津線（現）ほか道路案内標識板補修工事

(内訳)

費目・工種		金額（円）	金額（円）	金額（円）	金額（円）
			【竹城台地区】	【高倉台地区】	【東八田地区】
直接工事費		4,401,759	3,680,833	203,766	517,160
	標識工	3,731,621	3,126,158	162,310	443,153
	構造物撤去工	3,238	-1,075	4,406	-93
	仮設工	666,900	555,750	37,050	74,100
	共通仮設費（積上分・率計上分）	1,594,000	1,290,000	88,000	216,000
純工事費		5,995,759	4,970,833	291,766	733,160
	現場管理費	3,813,000	3,078,000	209,000	526,000
工事原価		9,808,759	8,048,833	500,766	1,259,160
	一般管理費	1,999,241	1,671,167	93,234	234,840
工事価格		11,808,000	9,720,000	594,000	1,494,000

工事名 府道堺富田林線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	21,543
		排水構造物工	3,564,675
		構造物撤去工	387,199
		舗装工	899,142
		区画線工	68,273
		附帯工	99,680
		仮設工	714,540
直接工事費計			5,755,052
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,127,890
共通仮設費計			1,127,890
純工事費			6,882,942
		現場管理費	2,566,000
工事原価			9,448,942
		一般管理費	2,016,058
工事価格			11,465,000

工事名 平井15号線歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	2,325,350
		舗装工	135,170
		附帯工	86,796
		構造物撤去工	1,137,928
		仮設工	310,195
直接工事費計			3,995,439
	共通仮設費	積上分、率計上分	649,420
純工事費			4,644,859
	現場管理費		1,735,000
工事原価			6,379,859
	一般管理費		1,423,141
工事価格			7,803,000

工事名 : 泉田中釜室線道路擁壁等整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	410,530
		構造物撤去工	119,970
		擁壁工	1,693,069
		排水構造物工	68,184
		舗装工	207,400
		区画線工	19,250
		防護柵工	200,581
		仮設工	632,970
直接工事費計			3,351,954
	共通仮設費	積上分、率計上分	516,340
純工事費			3,868,294
	現場管理費		1,432,000
工事原価			5,300,294
	一般管理費		1,198,706
工事価格			6,499,000



工事名 多治井11号線歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
道路改良	排水構造物工		1,852,818
	構造物撤去工		611,535
	仮設工		487,135
直接工事費計			2,951,488
	共通仮設費	率計上分+積上分	454,000
共通仮設費計			454,000
純工事費			3,405,488
	現場管理費		1,264,000
工事原価			4,669,488
	一般管理費		1,064,512
工事価格			5,734,000

工事名 陶器北9号線道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	工種	金額
	直接工事費	道路土工	109,995
		舗装工	594,490
		区画線工	64,947
		排水構造物工	968,128
		附帯工	127,545
		撤去工	251,487
		仮設工	345,000
直接工事費計			2,461,592
	共通仮設費	積上分、率計上分	368,000
純工事費			2,829,592
	現場管理費		1,026,000
工事原価			3,855,592
	一般管理費		864,408
工事価格			4,720,000