

# 令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 12 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	12月3日	新家日置荘線道路築造工事	
2	12月3日	美原消防署外壁改修ほか工事	
3	12月3日	本庁舎ほか間仕切り改修工事(単価契約)	
4	12月3日	百舌鳥川改修工事(令和2年度)	
5	12月3日	菩提町地内道路改良工事	
6	12月3日	和田地内管理用地擁壁改修工事	
7	12月3日	白鷺公園内但馬池葦撤去工事	
8	12月3日	府道泉大津美原線(新)道路案内標識板補修工事	
9	12月3日	南区役所臨時駐車場解体工事	
10	12月3日	赤坂台庭代台線道路案内標識設置工事	
11	12月3日	百舌鳥川護岸補修工事	
12	12月3日	南区管内緑道看板ほか設置工事	中止
13	12月4日	大仙公園電気設備等改修工事	
14	12月4日	内川排水機場蓄電池更新工事	
15	12月4日	臨海1号線舗装補修工事(第4工区)	
16	12月4日	荒山公園園路舗装改修工事	
17	12月4日	中深井泉田中線舗装補修工事	
18	12月4日	中百舌鳥16号線舗装補修工事	
19	12月4日	白鷺公園園路改修工事	
20	12月4日	府道堺羽曳野線(旧)舗装工事	
21	12月4日	府道堺泉北環状線ほか自転車通行環境整備工事(第3工区)	
22	12月4日	高松西野1号線ほか自転車通行環境整備工事	
23	12月7日	東初芝公園遊具等改修工事	
24	12月7日	堺第7-3区(仮称)野鳥観察ひろば整備工事(その2)	
25	12月7日	梅緑道(桃山台)樹木更新工事	
26	12月7日	三原台高倉台線ほか街路樹更新工事	
27	12月7日	海とのふれあい広場施設整備工事	
28	12月7日	西区役所ほか1か所便所建具改修工事	
29	12月7日	美原区役所ほか2か所便所建具改修工事	
30	12月14日	美原消防署外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 新家日置荘線道路築造工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	7,857,147
		境界工	363,674
		排水構造物工	5,883,558
		縁石工	1,911,019
		舗装工	6,003,966
		防護柵工	672,675
		構造物撤去工	1,705,048
		照明工	2,602,032
		仮設工	3,346,500
直接工事費計			30,345,619
	共通仮設費(率分)	共通仮設費(率分、その他積上分)	4,134,160
純工事費			34,479,779
	現場管理費		11,174,000
工事原価			45,653,779
	一般管理費		7,775,221
工事価格			53,429,000

美原消防署外壁改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	本棟改修	13,539,812
外壁改修	本棟改修	10,281,650
屋上防水改修	本棟改修	13,797,552
建具改修	本棟改修	795,615
塗装改修・内装改修	本棟改修	590,388
発生材処理	本棟改修	131,264
	計	39,136,281

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事	5,290,900
	5,290,900

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,675,700
	共通仮設費(率分)	1,990,735
現場管理費		7,876,690
一般管理費等		7,935,694

工事価格	64,906,000
------	------------

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	本庁舎ほか間仕切り改修工事（単価契約）
-------	---------------------

（単位：円）

直接工事費	4,605,860
共通仮設費	251,290
現場管理費	1,303,018
一般管理費	1,045,832
工事価格	7,206,000

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：百舌鳥川改修工事(令和2年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	690,190
		矢板護岸工	28,512,754
		構造物撤去工	1,057,601
		仮設工	1,322,732
直接工事費計			31,583,277
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,540,435
純工事費			37,123,712
	現場管理費		12,392,000
工事原価			49,515,712
	一般管理費		8,560,288
工事価格			58,076,000

工事名 菩提町地内道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	工種	金額
	直接工事費	道路土工	1,774,029
		舗装工	2,004,588
		擁壁工	2,845,320
		排水構造物工	4,951,189
		縁石工	226,224
		防護柵工	941,268
		区画線工	7,475
		附帯工	1,173,309
		構造物撤去工	534,357
		仮設工	2,622,000
直接工事費計			17,079,759
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,370,000
純工事費			19,449,759
	現場管理費		6,779,000
工事原価			26,228,759
	一般管理費		4,935,241
工事価格			31,164,000

工事名 和田地内管理用地擁壁改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	擁壁工	10,756,399
		雨水排水設備工	2,087,244
		管理施設整備工	1,242,928
		公園施設等撤去・移設工	2,817,946
		仮設工	770,500
直接工事費計			17,675,017
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,754,860
純工事費			19,429,877
	現場管理費		7,181,000
工事原価			26,610,877
	一般管理費		4,998,123
工事価格			31,609,000

工事名 白鷺公園内但馬池葦撤去工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	8,167,530
		処分工	51,220
		仮設工	2,030,776
直接工事費計			10,249,526
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,741,575
純工事費			11,991,101
	現場管理費		5,214,000
工事原価			17,205,101
	一般管理費		3,409,899
工事価格			20,615,000



工事名 府道泉大津美原線(新)道路案内標識板補修工事 /

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
道路維持	標識工		2,588,267 ✓
	構造物撤去工		65,136 ✓
	仮設工		74,100 ✓
直接工事費計			2,727,503 ✓
	共通仮設費	率計上分+積上分	912,000 ✓
共通仮設費計			912,000 ✓
純工事費			3,639,503 ✓
	現場管理費		2,390,000 ✓
工事原価			6,029,503 ✓
	一般管理費		1,349,497 ✓
工事価格			7,379,000 ✓

南区役所臨時駐車場解体工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	臨時駐車場	693,894
困障	臨時駐車場	136,615
構内舗装	臨時駐車場	2,612,469
屋外排水・ユニット及びその他	臨時駐車場	152,075
発生材処理	臨時駐車場	633,747
	計	4,228,800

B 電気設備工事

電気設備工事		144,444
	計	144,444

直接工事費計	合計	4,373,244
--------	----	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	935,771
	共通仮設費(率分)	83,201
現場管理費		436,041
一般管理費等		994,743

工事価格		6,823,000
------	--	-----------

工事名 : 赤坂台庭代台線道路案内標識設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
道路維持工事	直接工事費	構造物撤去工	233,543
		標識工	2,287,489
		防護柵工	54,415
		舗装工	22,661
		仮設工	196,948
直接工事費計			2,795,056
	共通仮設費	積上分、率計上分	714,400
純工事費			3,509,456
	現場管理費		1,817,000
工事原価			5,326,456
	一般管理費		1,203,544
工事価格			6,530,000

工事名 百舌鳥川護岸補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	52,805
		護岸補修工	2,068,250
		付帯工	77,283
		仮設工	764,817
直接工事費計			2,963,155
	共通仮設費	積上分、率計上分	441,000
純工事費			3,404,155
	現場管理費		1,612,000
工事原価			5,016,155
	一般管理費		1,134,845
工事価格			6,151,000

## 工事費内訳表

工事名 大仙公園電気設備等改修工事

種別	細別	金額
公園工事	公園土工	1,527,916
	構造物撤去工、公園施設等撤去・移設工	257,507
	電気設備工	7,574,369
	機器単体費	1,645,500
	機器間接費	299,000
	園路広場整備工	604,674
	仮設工	333,500
直接工事費		12,242,466
共通仮設費	積上分、率計上分	989,000
純工事費		13,231,466
現場管理費		4,420,000
工事原価		17,651,466
一般管理費		3,199,534
工事価格		20,851,000

工事名 : 内川排水機場蓄電池更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	機器単体費	5,508,000
		輸送費	46,158
		材料費	12,246
		直接労務費	227,383
		蓄電池処分	150,000
直接工事費計			5,943,787
共通仮設費	積上分、率計上分		31,000
純工事費			5,974,787
現場管理費	現場管理費、技術者間接費、機器管理費		1,162,000
工事原価			7,136,787
一般管理費			336,213
工事価格			7,473,000

工事名 臨海1号線舗装補修工事(第4工区) ✓

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費 ✓	舗装工 ✓	48,302,282 ✓	
		区画線工 ✓	1,002,739 ✓	
		構造物撤去工 ✓	39,330 ✓	
		道路付属施設工 ✓	413,060 ✓	
		附帯工 ✓	135,669 ✓	
		仮設工 ✓	1,518,000 ✓	
直接工事費計 ✓			51,411,080 ✓	
	共通仮設費 ✓	積上分、率計上分	8,744,000 ✓	
純工事費 ✓			60,155,080 ✓	
	現場管理費 ✓		19,507,000 ✓	
工事原価 ✓			79,662,080 ✓	
	一般管理費 ✓		12,686,920 ✓	
工事価格 ✓			92,349,000 ✓	

工事名 荒山公園園路舗装改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装改修工	21,399,834
		附帯工	113,340
		仮設工	759,000
直接工事費計			22,272,174
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,484,000
純工事費			24,756,174
	現場管理費		9,524,000
工事原価			34,280,174
	一般管理費		6,133,826
工事価格			40,414,000



工事名 中深井泉田中線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	舗装工	5,181,262 /	
		区画線工	302,360 /	
		構造物撤去工	909,634 /	
		仮設工	349,250 /	
直接工事費計			6,742,506 /	
共通仮設費計	事業損失防止施設費 共通仮設費積上分、率計上分		1,817,000 /	
純工事費			8,559,506 /	
	現場管理費		3,944,000 /	
工事原価			12,503,506 /	
	一般管理費		2,545,494 /	
工事価格			15,049,000 /	

工事名 中百舌鳥16号線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	5,464,040
		区画線工	150,860
		仮設工	276,000
直接工事費計			5,890,900
	共通仮設費	率分	1,440,000
共通仮設費計			1,440,000
純工事費			7,330,900
		現場管理費	3,413,000
工事原価			10,743,900
		一般管理費	2,198,100
工事価格			12,942,000

工事名 白鷺公園園路改修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
施設整備	土工	作業土工	93,458
	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	1,496,583
		園路縁石工	940,647
	管理施設整備工	車止め工	695,750
	構造物撤去工	構造物撤去工	406,736
		運搬処理工	1,035,026
	仮設工	交通管理工	149,500
直接工事費計			4,817,700
	共通仮設費	積上分、率計上分	592,893
純工事費			5,410,593
	現場管理費		2,212,000
工事原価			7,622,593
	一般管理費		1,523,407
工事価格			9,146,000

工事名 府道堺羽曳野線(旧)舗装工事

費目	区分	工種	金額
	舗装	舗装工	1,920,494
		区画線工	31,688
		仮設工	214,650
直接工事費計			2,166,832
	共通仮設費	積上分、率計上分	600,000
純工事費			2,766,832
	現場管理費		1,340,000
工事原価			4,106,832
	一般管理費		934,168
工事価格			5,041,000

工事名 府道堺泉北環状線自転車通行環境整備工事(第3工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	457,214
		排水構造物工	1,716,180
		舗装工	3,493,050
		区画線工	5,754,148
		処分工	294,681
		仮設工	1,092,500
直接工事費計			12,807,773
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,702,000
純工事費			15,509,773
	現場管理費		8,025,000
工事原価			23,534,773
	一般管理費		4,495,227
工事価格			28,030,000

工事名 高松西野1号線ほか自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	412,683
		排水構造物工	1,191,130
		舗装工	526,150
		区画線工	5,982,478
		付帯工	812,660
		処分工	140,402
		仮設工	1,345,500
直接工事費計			10,411,003
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,084,000
純工事費			12,495,003
	現場管理費		6,692,000
工事原価			19,187,003
	一般管理費		3,754,997
工事価格			22,942,000

工事名 東初芝公園遊具等改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	587,520
		公園土工	496,178
		植栽基盤工	120,420
		擁壁工	1,231,427
		公園施設等撤去・移設工	2,383,411
		植栽工	97,884
		樹木整姿工	15,815
		給水設備工	85,009
		雨水排水設備工	587,220
		電気設備工	475,102
		園路広場整備工	733,437
		遊戯施設整備工	4,423,936
		サービス施設整備工	2,581,441
		管理施設整備工	678,492
		建築施設組立設置工	3,011,217
グラウンド・コート施設整備工	1,716,473		
	仮設工	621,000	
直接工事費計			19,845,982
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,468,790
純工事費			22,314,772
	現場管理費		8,736,000
工事原価			31,050,772
	一般管理費		5,639,228
工事価格			36,690,000

工事名 堺第7-3区(仮称)野鳥観察ひろば整備工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	447,387
		作業土工	90,826
		雨水排水設備工	64,207
		園路広場整備工	308,367
		サービス施設整備工	288,300
		管理施設整備工	3,038,154
		野鳥観察小屋設置工	4,762,592
		構造物撤去工	926,220
		植栽工	918,417
		仮設工	402,500
直接工事費計			11,246,970
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,373,000
純工事費			12,619,970
	現場管理費		5,455,000
工事原価			18,074,970
	一般管理費		3,563,030
工事価格			21,638,000



工事名: 梅緑道(桃山台)樹木更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	公園施設等撤去・移設・設置工	9,940,822
		土工	97,472
		管理施設整備工	159,120
		高所作業工	159,840
		仮設工	345,000
直接工事費計			10,702,254
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,113,000
純工事費			11,815,254
	現場管理費		4,477,000
工事原価			16,292,254
	一般管理費		2,935,746
工事価格			19,228,000

工事名：三原台高倉台線ほか街路樹更新工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	植栽工	3,865,656
		舗装工	1,396,638
		運搬処理工	478,322
		仮設工	552,000
直接工事費計			6,292,616
	共通仮設費		1,464,100
純工事費			7,756,716
	現場管理費		4,329,000
工事原価			12,085,716
	一般管理費		2,438,284
工事価格			14,524,000

工事名 海とのふれあい広場施設整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	9,860
		施設整備工	2,101,709
		植栽工	478,371
		仮設工	115,000
直接工事費計			2,704,940
	共通仮設費	積上分、率計上分	350,000
純工事費			3,054,940
	現場管理費		1,432,000
工事原価			4,486,940
	一般管理費		1,021,060
工事価格			5,508,000

工事名 西区役所ほか1か所便所建具改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	西区役所、堺区役所	51,658
建具改修	西区役所、堺区役所	8,714,890
発生材処理	堺区役所	3,410
	計	8,769,958

B 機械設備工事

機械設備工事		
	計	8,154,782

直接工事費計		16,924,740
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	252,580
	共通仮設費(率分)	605,028
現場管理費		3,364,857
一般管理費等		3,232,795

工事価格		24,380,000
------	--	------------

工事名 美原区役所ほか2か所便所建具改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	美原区役所、北区役所、美原区役所庁舎別館	43,276
建具改修	美原区役所、北区役所、美原区役所庁舎別館	6,881,632
	計	6,924,908

直接工事費計		6,924,908
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	224,190
	共通仮設費(率分)	314,836
現場管理費		1,574,610
一般管理費等		1,488,456

工事価格		10,527,000
------	--	------------

工 事 名

美原消防署外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	18,878,610
換気設備	小計	1,698,180
	計	20,576,790

共通費

共通仮設費	小計	675,212
現場管理費	小計	3,649,194
一般管理費等	小計	3,465,804
	計	7,790,210
	合計	28,367,000