

令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 1 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	1月5日	榎美木多駅前南広場立体横断施設階段架替工事(その2)	
2	1月5日	月洲中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
3	1月5日	泉ヶ丘東中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
4	1月5日	野田中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
5	1月5日	浜寺中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
6	1月5日	日置荘中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
7	1月5日	東百舌鳥中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
8	1月5日	原山台中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事	
9	1月5日	旭中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事	
10	1月5日	三国丘幼稚園ほか2園保育室空気調和設備工事	
11	1月6日	下田津久野2号線歩道改良工事(2期)	
12	1月6日	浜寺昭和町3丁地内自転車等駐車場整備工事	
13	1月6日	カジタ井堰下流水路改修工事	
14	1月6日	狭間川改修工事(令和2年度)(第2工区)	
15	1月6日	御陵山公園転落防止柵設置ほか工事	
16	1月6日	城山台1号線ほか道路舗装更新ほか工事	
17	1月6日	榎元町向陵西3号線舗装補修工事	
18	1月6日	上野芝中学校プール防水シート改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名: 梅美木多駅前南広場線立体横断施設階段架替工事(その2)

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
鋼橋架設工事	階段本体工	作業土工	317,620
		基礎工	1,437,837
		階段架設工	8,899,921
		附属物施設工	4,678,448
	土木構造物撤去工	作業土工	591,860
		構造物撤去工	2,827,021
		運搬処理工	545,580
	附帯工	作業土工	35,995
		附帯工	1,355,521
	仮設工	仮設工	1,436,138
		交通管理工	1,104,000
	直接工事費計		
共通仮設費		率計上分	8,250,000
		積上分	190,800
共通仮設費計			8,440,800
純工事費			31,670,741
		現場管理費	15,465,000
工事原価			47,135,741
		一般管理費	8,236,259
工事価格			55,372,000

工事名： 月州中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	月州中学校	13,281,763
空気調和設備	殿馬場中学校	13,686,725
空気調和設備	大浜中学校	7,106,441

B 電気設備工事		
電灯設備	月州中学校	1,035,179
電灯設備	殿馬場中学校	1,125,138
電灯設備	大浜中学校	1,950,924

直接工事費計		38,186,170
--------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,458,870
現場管理費		6,744,924
一般管理費等		6,077,036

共通費計		14,280,830
------	--	------------

工事価格

工事価格		52,467,000
------	--	------------

工 事 名 : 泉ヶ丘東中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	泉ヶ丘東中学校	12,296,801
空気調和設備	平井中学校	7,192,953
空気調和設備	福泉中学校	11,580,429

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	泉ヶ丘東中学校	579,848
電 灯 設 備	平井中学校	972,893
電 灯 設 備	福泉中学校	1,108,572

直接工事費 計		33,731,496
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,362,215
現場管理費		6,359,168
一般管理費等		5,488,121

共通費 計		13,209,504
-------	--	------------

工事価格

工事価格		46,941,000
------	--	------------

工 事 名 : 野田中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	野田中学校	11,045,215
空気調和設備	南八下中学校	7,791,771
空気調和設備	八下中学校	8,980,930

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	野田中学校	1,479,355
電 灯 設 備	南八下中学校	1,105,693
電 灯 設 備	八下中学校	1,061,102

直接工事費 計		31,464,066
---------	--	------------

共通費

共 通 仮 設 費		1,312,459
現 場 管 理 費		6,167,435
一 般 管 理 費 等		5,191,040

共通費 計		12,670,934
-------	--	------------

工事価格

工事価格		44,135,000
------	--	------------

工 事 名 : 浜寺中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	浜寺中学校	5,477,317
空気調和設備	鳳中学校	11,334,721
空気調和設備	浜寺南中学校	8,070,970

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	浜寺中学校	580,935
動 力 設 備	浜寺中学校	330,392
構内配電線路	浜寺中学校	2,127,994
電 灯 設 備	鳳中学校	1,416,290
電 灯 設 備	浜寺南中学校	1,277,967

直接工事費 計		30,616,586
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,293,372
現場管理費		6,078,369
一般管理費等		5,074,673

共通費 計		12,446,414
-------	--	------------

工事価格

工事価格		43,063,000
------	--	------------

工 事 名 : 日置荘中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	日置荘中学校	9,544,156
空気調和設備	登美丘中学校	6,580,304
空気調和設備	金岡南中学校	9,789,448

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	日置荘中学校	1,162,440
電 灯 設 備	登美丘中学校	918,649
電 灯 設 備	金岡南中学校	660,075

直接工事費 計		28,655,072
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,248,417
現場管理費		5,893,181
一般管理費等		4,810,330

共通費 計		11,951,928
-------	--	------------

工事価格

工事価格		40,607,000
------	--	------------

工事名： 東百舌鳥中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	東百舌鳥中学校	10,004,842
空気調和設備	深井中央小学校	7,855,432
空気調和設備	中百舌鳥中学校	6,935,639

B 電気設備工事		
電灯設備	東百舌鳥中学校	1,241,276
動力設備	東百舌鳥中学校	175,328
構内配電線路	東百舌鳥中学校	201,714
電灯設備	深井中央小学校	943,397
電灯設備	中百舌鳥中学校	957,804

直接工事費計		28,315,432
--------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,239,889
現場管理費		5,856,477
一般管理費等		4,762,202

共通費計		11,858,568
------	--	------------

工事価格

工事価格		40,174,000
------	--	------------

工 事 名 : 原山台中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	原山台中学校	8,866,221
空気調和設備	庭代台中学校	8,529,133

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	原山台中学校	956,702
電 灯 設 備	庭代台中学校	1,069,802

直接工事費 計		19,421,858
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		840,793
現場管理費		3,970,334
一般管理費等		3,380,015

共通費 計		8,191,142
-------	--	-----------

工事価格

工事価格		27,613,000
------	--	------------

工 事 名 : 旭中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	旭中学校	9,800,299
空気調和設備	陵南中学校	7,067,020

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	旭中学校	1,067,218
電 灯 設 備	陵南中学校	622,371

直接工事費 計		18,556,908
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		819,434
現場管理費		3,871,691
一般管理費等		3,256,967

共通費 計		7,948,092
-------	--	-----------

工事価格

工事価格		26,505,000
------	--	------------

工 事 名 三国丘幼稚園ほか2園保育室空気調和設備工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	9,762,996
換気設備	小計	176,500

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	514,849
	計	10,454,345

共通費

共通仮設費	小計	559,602
現場管理費	小計	3,192,307
一般管理費等	小計	2,081,746
	計	5,833,655

合計 16,288,000

工事名 下田津久野2号線歩道改良工事(2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	1,850,492
		舗装工	4,958,981
		排水構造物工	1,556,940
		縁石工	1,248,802
		道路付属施設工	5,819,843
		区画線工	197,250
		照明設置工	1,528,984
		構造物撤去工	3,855,663
		仮設工	2,932,500
直接工事費計			23,949,455
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,361,960
純工事費			27,311,415
	現場管理費		9,221,000
工事原価			36,532,415
	一般管理費		6,531,585
工事価格			43,064,000

工事名 浜寺昭和町3丁地内自転車等駐車場整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	駐輪場整備	舗装工	631,195
		駐輪場施設工	5,139,098
		照明工	1,561,478
	仮設工	交通管理工	103,500
直接工事費計			7,435,271
	共通仮設費	率計上分,積上分	755,000
純工事費			8,190,271
	現場管理費		3,087,000
工事原価			11,277,271
	一般管理費		2,347,729
工事価格			13,625,000

工事名 カジタ井堰下流水路改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費(仮設工を除く)	土工	832,000	
		排水構造物工	3,315,000	
		雑工	305,000	
		撤去・取壊し・処分工	1,850,000	
	直接工事費(仮設工)	仮設工	851,000	
直接工事費計			7,153,000	
	共通仮設費	積上分、率計上分	810,000	
純工事費			7,963,000	
	現場管理費		2,042,000	
工事原価			10,005,000	
	一般管理費		2,025,000	
工事価格			12,030,000	

工事名 狭間川改修工事(令和2年度)(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	法覆護岸工	3,731,387
		附帯施設工	60,255
		仮設工	1,080,848
直接工事費計			4,872,490
	共通仮設費	積上分、率計上分	732,000
純工事費			5,604,490
	現場管理費		2,677,000
工事原価			8,281,490
	一般管理費		1,784,510
工事価格			10,066,000

工事名 御陵山公園転落防止柵設置ほか工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
	園路広場整備工	樹脂系すべり止め舗装工	1,276,250
	管理施設整備工	柵工	1,812,282
		車止め工	1,070,105
	構造物撤去工	構造物取壊し工	82,279
		運搬処理工	44,996
	仮設工	交通管理工	207,000
直接工事費計			4,492,912
	共通仮設費	積上分、率計上分	582,000
純工事費			5,074,912
	現場管理費		2,379,000
工事原価			7,453,912
	一般管理費		1,625,088
工事価格			9,079,000

工事名 城山台1号線ほか道路舗装更新ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,842,092
		舗装工	28,422,686
		排水構造物工	1,148,389
		区画線工	624,055
		附帯工	1,545,971
		構造物撤去工	7,800,195
		仮設工	2,748,500
直接工事費計			44,131,888
共通仮設費計	事業損失防止施設費 共通仮設費積上分、率計上分		7,752,100
純工事費			51,883,988
	現場管理費		17,848,000
工事原価			69,731,988
	一般管理費		11,160,012
工事価格			80,892,000

工事名：榎元町向陵西3号線舗装補修工事

(単位:円)

費目	区分	工種	種別	金額
	(舗装)	舗装工	舗装打換え工	5,447,091
		区画線工	区画線工	118,774
		仮設工	交通管理工	92,000
直接工事費計				5,657,865
	共通仮設費	積上分、率計上分		1,450,000
純工事費				7,107,865
	現場管理費			3,434,000
工事原価				10,541,865
	一般管理費			2,211,135
工事価格				12,753,000

上野芝中学校プール防水シート改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設・発生材処理	上野芝中学校	539,207
プール水槽改修	上野芝中学校	12,639,973

B 電気設備工事

電気設備工事	上野芝中学校	123,041
--------	--------	---------

C 機械設備工事

電気設備工事	上野芝中学校	3,898,068
--------	--------	-----------

直接工事費計		17,200,289
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,152,889
	共通仮設費(率分)	647,412
現場管理費		2,489,302
一般管理費等		3,214,108

工事価格		24,704,000
------	--	------------