

## 令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 2 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	2月3日	南区管内緑道看板ほか設置工事(その2)	
2	2月3日	男女共同参画センター内部改修工事	
3	2月3日	(仮称)常磐町3丁公園防災倉庫新築工事	
4	2月3日	浅香山中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
5	2月3日	八田壮中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
6	2月3日	深井中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
7	2月3日	若松台中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
8	2月3日	金岡北中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事	
9	2月3日	美原中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事	
10	2月3日	赤坂台中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事	
11	2月3日	陵西中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事	
12	2月3日	三原台2号線ほか歩道舗装補修ほか工事	
13	2月3日	御池台32号線ほか道路舗装更新ほか工事	
14	2月3日	三原第6公園ほか再整備工事	
15	2月15日	青少年の家体育室新築ほか工事に伴う電気設備工事	
16	2月15日	陵西中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事に伴う電気設備工事	
17	2月15日	青少年の家体育室新築ほか工事に伴う機械設備工事	
18	2月15日	平尾歩道橋上部工架替工事(その2)	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 南区管内緑道看板ほか設置工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費① 泉ヶ丘地区	サービス施設整備工	1,564,344
		仮設工	23,000
		小計	1,587,344
	直接工事費② 榎・美木多地区	サービス施設整備工	494,647
		仮設工	11,500
		小計	506,147
	直接工事費③ 光明池地区	サービス施設整備工	782,172
		仮設工	11,500
		小計	793,672
直接工事費計			2,887,163
共通仮設費計	共通仮設費	積上分計	0
		率分	372,000
共通仮設費計			372,000
純工事費			3,259,163
		現場管理費	1,526,000
工事原価			4,785,163
		一般管理費等	1,089,837
工事価格			5,875,000

## 男女共同参画センター内部改修工事

### 直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	男女共同参画センター	566,330
内装改修、建具改修、塗装改修	男女共同参画センター	4,692,081
発生材処理	男女共同参画センター	98,199

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,257,892
--------	--	-----------

### 直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		992,397
--------	--	---------

直接工事費計		8,606,899
--------	--	-----------

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	183,670
	共通仮設費(率分)	338,658
現場管理費		1,439,372
一般管理費等		1,716,401

工事価格		12,285,000
------	--	------------

(仮称)常磐町3丁目公園防災倉庫新築工事

直接工事費

A 建築工事

種目別	科目別	金額
防災倉庫	直接仮設	207,119
	土工	48,796
	地業	40,653
	鉄筋	225,250
	コンクリート	471,698
	型枠	309,834
	防水	108,187
	木工	36,800
	金属	77,900
	左官	64,794
	建具	537,100
	塗装	9,216
	屋外付帯	48,838
	発生材処理	35,560
	計	2,221,745

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	91,504

直接工事費計	合計	2,313,249
--------	----	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	0
	共通仮設費(率分)	67,072
現場管理費		236,252
一般管理費等		451,427

工事価格		3,068,000
------	--	-----------

工 事 名 : 浅香山中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	浅香山中学校	8,522,436
空気調和設備	三国丘中学校	8,704,897
空気調和設備	長尾中学校	9,702,104

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	浅香山中学校	1,157,898
電 灯 設 備	三国丘中学校	587,688
電 灯 設 備	長尾中学校	1,101,260

直接工事費 計		29,776,283
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,290,544
現場管理費		6,109,829
一般管理費等		4,977,344

共通費 計		12,377,717
-------	--	------------

工事価格

工事価格		42,154,000
------	--	------------

工事名： 八田荘中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	八田荘中学校	7,438,511
空気調和設備	上野芝中学校	8,872,584
空気調和設備	津久野中学校	9,384,804

B 電気設備工事		
電灯設備	八田荘中学校	982,606
電灯設備	上野芝中学校	582,532
電灯設備	津久野中学校	1,469,142

直接工事費計		28,730,179
--------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,265,598
現場管理費		6,001,086
一般管理費等		4,834,137

共通費計		12,100,821
------	--	------------

工事価格

工事価格		40,831,000
------	--	------------

工 事 名 : 深井中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	深井中学校	7,121,756
空気調和設備	福泉南中学校	8,205,911
空気調和設備	宮山台中学校	7,433,025

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	深井中学校	1,028,524
電 灯 設 備	福泉南中学校	1,068,057
電 灯 設 備	宮山台中学校	1,098,373

直接工事費 計		25,955,646
---------	--	------------

共通費

共 通 仮 設 費		1,200,580
現 場 管 理 費		5,721,399
一 般 管 理 費 等		4,454,375

共通費 計		11,376,354
-------	--	------------

工事価格

工事価格		37,332,000
------	--	------------

工 事 名 : 若松台中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	若松台中学校	7,075,777
空気調和設備	三原台中学校	9,607,407
空気調和設備	晴美台中学校	7,009,039

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	若松台中学校	732,279
電 灯 設 備	三原台中学校	875,362
電 灯 設 備	晴美台中学校	535,151

直接工事費 計		25,835,015
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,195,855
現場管理費		5,694,287
一般管理費等		4,436,843

共通費 計		11,326,985
-------	--	------------

工事価格

工事価格		37,162,000
------	--	------------



工 事 名 : 金岡北中学校ほか2校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	金岡北中学校	935,707
空気調和設備	五箇荘中学校	6,663,220
空気調和設備	大泉中学校	8,831,909

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	金岡北中学校	5,168,208
電 灯 設 備	五箇荘中学校	1,186,119
電 灯 設 備	大泉中学校	629,379

直接工事費 計		23,414,542
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		1,132,968
現場管理費		5,413,905
一般管理費等		4,095,585

共通費 計		10,642,458
-------	--	------------

工事価格

工事価格		34,057,000
------	--	------------

工 事 名 : 美原中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	美原中学校	9,920,732
空気調和設備	美原西中学校	7,656,964

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	美原中学校	1,130,111
電 灯 設 備	美原西中学校	803,795

直接工事費 計		19,511,602
---------	--	------------

共通費

共通仮設費		852,520
現場管理費		4,032,625
一般管理費等		3,403,253

共通費 計		8,288,398
-------	--	-----------

工事価格

工事価格		27,800,000
------	--	------------

工 事 名 : 赤坂台中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事

**直接工事費**

科目別	種目別	金額
A 機械設備工事		
空気調和設備	赤坂台中学校	8,806,567
空気調和設備	美木多中学校	8,054,518

B 電気設備工事		
電 灯 設 備	赤坂台中学校	1,006,318
電 灯 設 備	美木多中学校	1,123,758

直接工事費 計		18,991,161
---------	--	------------

**共通費**

共 通 仮 設 費		840,759
現 場 管 理 費		3,989,501
一 般 管 理 費 等		3,329,579

共通費 計		8,159,839
-------	--	-----------

**工事価格**

工事価格		27,151,000
------	--	------------

工 事 名 : 陵西中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事

**直接工事費**

科目別	種目別	金額
機械設備工事		
空気調和設備	陵西中学校	3,210,026
空気調和設備	さつき野中学校	3,076,918

直接工事費 計		6,286,944
---------	--	-----------

**共通費**

共通仮設費		502,176
現場管理費		2,359,120
一般管理費等		1,393,760

共通費 計		4,255,056
-------	--	-----------

**工事価格**

工事価格		10,542,000
------	--	------------

工事名 三原台2号線ほか歩道舗装補修ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	299,130
		舗装工	3,597,987
		区画線工	31,191
		附帯工	1,819,456
		構造物撤去工	2,752,524
		仮設工	667,000
直接工事費計			9,167,288
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,086,100
純工事費			11,253,388
	現場管理費		4,863,000
工事原価			16,116,388
	一般管理費		3,147,612
工事価格			19,264,000

工事名 御池台32号線ほか道路舗装更新ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	46,020
		舗装工	5,188,166
		排水構造物工	4,463
		縁石工	15,502
		区画線工	318,210
		附帯工	202,300
		構造物撤去工	962,744
		仮設工	414,000
直接工事費計			7,151,405
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,893,100
純工事費			9,044,505
	現場管理費		4,136,000
工事原価			13,180,505
	一般管理費		2,671,495
工事価格			15,852,000

工事名 三原第6公園ほか再整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	電気設備工	1,277,222
		園路広場整備工	498,224
		遊戯施設整備工	7,127,271
		サービス施設整備工	2,754,988
		建築施設組立設置工	1,696,265
		植栽工	20,298
		作業土工	480,320
		構造物撤去工	1,593,756
		仮設工	622,388
直接工事費計			16,070,732
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,896,000
共通仮設費計			1,896,000
純工事費			17,966,732
		現場管理費	7,394,000
工事原価			25,360,732
		一般管理費	4,795,268
工事価格			30,156,000

## 工 事 名

青少年の家体育室新築ほか工事に伴う電気設備工事

## 直接工事費

電灯設備	小計	5,971,478
動力設備	小計	1,350,660
構内情報通信網設備	小計	59,776
構内交換設備	小計	215,484
情報表示設備	小計	185,825
拡声設備	小計	416,539
テレビ共同受信設備	小計	84,400
監視カメラ設備	小計	2,955,565
防犯・入退室管理設備	小計	119,655
火災報知設備	小計	770,547
構内配電線路	小計	5,316,286
構内通信線路	小計	828,907
	計	18,275,122

## 共通費

共通仮設費	小計	934,849
現場管理費	小計	4,775,576
一般管理費等	小計	3,479,453
	計	9,189,878
	合計	27,465,000



工 事 名 : 陵西中学校ほか1校特別教室空気調和設備工事に伴う電気設備工事

**直接工事費**

科目別	種目別	金額
電気設備工事		
電気設備工事	陵西中学校	2,599,474
電気設備工事	さつき野中学校	4,066,749

直接工事費 計		6,666,223
---------	--	-----------

**共通費**

共通仮設費		270,780
現場管理費		2,308,656
一般管理費等		1,407,341

共通費 計		3,986,777
-------	--	-----------

**工事価格**

工事価格		10,653,000
------	--	------------

工 事 名 青少年の家体育室新築ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	11,111,557
換気設備	小計	974,680
衛生器具設備	小計	938,300
給水設備	小計	129,967
排水設備	小計	425,268
消火設備	小計	410,877
	計	13,990,649

共通費

共通仮設費	小計	669,149
現場管理費	小計	3,106,292
一般管理費等	小計	2,552,910
	計	6,328,351
	合計	20,319,000

工事名 平尾歩道橋上部工架替工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
鋼橋架設	工事製作工	横断歩道橋製作工	8,594,738
		工場塗装工	2,365,556
	工場製品輸送工	輸送工	206,640
	歩道橋本体工	歩道橋架設工	10,628,462
		現場塗装工	888,385
		附属物施設工	1,687,520
	歩道橋撤去工	歩道橋撤去工	3,331,592
		運搬処分工	-40,494
	仮設工	交通管理工	1,247,750
		足場工	889,860
安全対策工		18,880	
直接工事費計			29,818,889
共通仮設費	共通仮設費(積上分計)		580,200
	共通仮設費(率分)		6,256,000
共通仮設費計			6,836,200
純工事費			36,655,089
		現場管理費(工場管理費含む)	14,371,301
工事原価			51,026,390
		一般管理費	8,813,610
工事価格			59,840,000