

令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 3 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	3月4日	新岸池周遊路整備工事(第1期)	
2	3月4日	勤労者総合福祉センターサンスクエアホール特定天井改修工事	
3	3月4日	キッズステーションさかい増築工事	
4	3月4日	交通安全施設修繕ほか工事(東・北及び美原区)単価契約(令和3年度)	
5	3月4日	交通安全施設修繕ほか工事(中及び南区)単価契約(令和3年度)	
6	3月4日	交通安全施設修繕ほか工事(堺及び西区)単価契約(令和3年度)	
7	3月4日	家原大池公園ほか遊具改修工事	
8	3月4日	浜寺南町第2公園改修工事(第1期)	
9	3月4日	道路照明灯修繕工事(中及び南区)単価契約(令和3年度)	取止め
10	3月4日	道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和3年度)	取止め
11	3月4日	道路照明灯修繕工事(堺区)単価契約(令和3年度)	取止め
12	3月4日	道路照明灯修繕工事(西区)単価契約(令和3年度)	取止め
13	3月4日	土居川公園照明灯改修工事	
14	3月5日	桃山台原山台線道路舗装更新工事	
15	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(中及び南区)(市道)単価契約(令和3年度)	
16	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(東・北及び美原区)(国・府道)単価契約(令和3年度)	
17	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(東・北及び美原区)(市道)単価契約(令和3年度)	
18	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(堺及び西区)(国・府道)単価契約(令和3年度)	
19	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(堺区)(市道)単価契約(令和3年度)	
20	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(西区)(市道)単価契約(令和3年度)	
21	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(中及び南区)(国・府道)単価契約(令和3年度)	
22	3月5日	東工場第二工場ごみクレーンバケット取替工事	
23	3月5日	城山公園パーゴラ改修工事	
24	3月5日	福泉中央こども園解体工事	
25	3月15日	勤労者総合福祉センターサンスクエアホール特定天井改修工事に伴う電気設備工事	
26	3月15日	橋りょう附属施設等修繕工事(単価契約)(令和3年度)	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 新岸池周遊路整備工事(第1期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	6,335,930
		擁壁工	10,495,568
		排水構造物工	2,829,477
		舗装工	7,811,868
		縁石工	2,362,046
		防護柵工	4,404,074
		道路付属施設工	287,699
		植栽工	767,362
		電気設備工	439,370
		撤去工	2,176,563
		仮設工	3,105,000
直接工事費計			41,014,957
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,746,100
純工事費			46,761,057
	現場管理費		15,475,000
工事原価			62,236,057
	一般管理費		10,436,943
工事価格			72,673,000

勤労者総合福祉センターサンスクエアホール特定天井改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	ホール特定天井改修、ホワイエ天井改修	10,462,729
内装改修	ホール特定天井改修、ホワイエ天井改修	19,229,479
塗装改修	ホール特定天井改修	1,299,454
躯体改修	ホール特定天井改修	16,471,259
発生材処理	ホール特定天井改修、ホワイエ天井改修	395,712

B 機械設備工事

機械設備工事		8,851,660
--------	--	-----------

直接工事費計	合計	56,710,293
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,223,339
	共通仮設費(率分)	2,571,011
現場管理費		11,271,122
一般管理費等		10,131,235

工事価格		84,907,000
------	--	------------

キッズステーションさかい増築工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	増築棟	2,713,784
土工	増築棟	1,505,241
地業	増築棟	434,435
鉄筋	増築棟	1,921,312
コンクリート	増築棟	3,137,701
型枠	増築棟	3,893,935
防水	増築棟	2,834,278
木工	増築棟	172,140
屋根及びとい	増築棟	260,641
金属	増築棟	624,452
左官	増築棟	736,007
建具	増築棟	1,285,550
塗装	増築棟	69,147
内外装	増築棟	1,610,631
ユニット及びその他	増築棟	808,220
改修	増築棟、屋外付帯	3,924,252
発生材処理	増築棟、屋外付帯	1,118,250

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,385,577
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		1,056,058
--------	--	-----------

直接工事費計		30,491,611
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,422,886
	共通仮設費(率分)	1,229,169
現場管理費		5,594,980
一般管理費等		5,861,354

工事価格		46,600,000
------	--	------------

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	交通安全施設修繕ほか工事（東・北及び美原区）単価契約（令和3年度）
-------	-----------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,978,798
共通仮設費	2,526,000
現場管理費	6,854,000
一般管理費	2,750,202
工事価格	19,109,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	交通安全施設修繕ほか工事（中及び南区） 単価契約（令和3年度）
-------	------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,983,519
共通仮設費	2,528,000
現場管理費	6,859,000
一般管理費	2,808,481
工事価格	19,179,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	交通安全施設修繕ほか工事（堺及び西区）単価 契約（令和3年度）
-------	------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,976,842
共通仮設費	2,526,000
現場管理費	6,853,000
一般管理費	2,904,158
工事価格	19,260,000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 家原大池公園ほか遊具改修工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費 西地区 (家原大池公園)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	15,436,723
		作業土工	295,032
	構造物撤去工	運搬処理工	44,311
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	733,199
	仮設工	交通管理工	172,500
直接工事費 堺地区 (土居川公園)	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	2,932,244
		作業土工	29,352
	構造物撤去工	運搬処理工	11,301
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	208,377
	仮設工	交通管理工	34,500
直接工事費計			19,897,539
	共通仮設費		903,790
純工事費			20,801,329
	現場管理費		8,825,000
工事原価			29,626,329
	一般管理費		5,429,671
工事価格			35,056,000

工事名 浜寺南町第2公園改修工事(第1期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	63,666
		盛土工	105,102
	公園施設等撤去工	公園施設撤去工	179,526
		伐採工	409,517
		運搬処理工	329,458
	公園土工	作業土工	110,474
	雨水排水設備工	側溝工	319,614
		集水桝・マンホール工	110,970
	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	13,500
		園路縁石工	582,820
		階段工	557,215
		視覚障害者誘導用ブロック工	8,213
	管理施設整備工	柵工	2,212,248
仮設工	交通管理工	230,000	
直接工事費計			5,232,323
	共通仮設費		875,500
純工事費			6,107,823
	現場管理費		2,798,000
工事原価			8,905,823
	一般管理費		1,877,177
工事価格			10,783,000

工事名 : 土居川公園照明灯改修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
施設整備	構造物撤去工	構造物取壊し工	17,554
		運搬処理工	468,870
	電気設備工	作業土工	706,952
		基礎工	274,067
		照明設置工	2,872,205
		電線管路工	488,646
	附帯工	公園施設復旧・移設工	55,106
		撤去工	45,458
	仮設工	交通管理工	218,500
	直接工事費計		
共通仮設費	積上分		0
		率計上分	512,000
共通仮設費計			512,000
純工事費			5,659,358
		現場管理費	2,336,000
工事原価			7,995,358
		一般管理費	1,712,642
工事価格			9,708,000

工事名 桃山台原山台線道路舗装更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	260,880
		舗装工	21,585,078
		排水構造物工	2,798,670
		区画線工	1,370,360
		附帯工	1,213,800
		構造物撤去工	7,504,498
		仮設工	1,690,500
直接工事費計			36,423,786
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,418,100
純工事費			42,841,886
	現場管理費		14,702,000
工事原価			57,543,886
	一般管理費		9,582,114
工事価格			67,126,000

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（中及び南区） （市道）単価契約（令和3年度）
-------	---------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,814,346
共通仮設費	1,885,000
現場管理費	4,148,000
一般管理費	2,150,654
工事価格	14,998,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事(東・北及び美原区) (国・府道)単価契約(令和3年度)
-------	--

(単位：円)

直接工事費	6,619,324
共通仮設費	1,841,000
現場管理費	4,044,000
一般管理費	2,123,676
工事価格	14,628,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（東・北及び美原区） （市道）単価契約（令和3年度）
-------	--

（単位：円）

直接工事費	6,619,324
共通仮設費	1,841,000
現場管理費	4,044,000
一般管理費	2,141,676
工事価格	14,646,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（堺及び西区） （国・府道）単価契約（令和3年度）
-------	---

（単位：円）

直接工事費	6,626,660
共通仮設費	1,856,000
現場管理費	4,078,000
一般管理費	2,185,340
工事価格	14,746,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案件名	舗装道補修及び復旧工事（堺区） （市道）単価契約（令和3年度）
-----	------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,626,660
共通仮設費	1,856,000
現場管理費	4,078,000
一般管理費	2,262,340
工事価格	14,823,000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（西区） （市道）単価契約（令和3年度）
-------	------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,742,923
共通仮設費	1,865,000
現場管理費	4,101,000
一般管理費	2,310,077
工事価格	15,019,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（中及び南区） （国・府道）単価契約（令和3年度）
-------	---

（単位：円）

直接工事費	6,814,346
共通仮設費	1,885,000
現場管理費	4,148,000
一般管理費	2,387,654
工事価格	15,235,000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名： 東工場第二工場ごみクレーンバケット取替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	ごみクレーンバケット取替工事	13,755,400
		廃鉄売り払い費	-65,100
		廃油処分費	25,000
直接工事費計			13,715,300
	共通仮設費	率分	575,663
共通仮設費計			575,663
純工事費			14,290,963
	現場管理費	率分	3,012,962
現場管理費計			3,012,962
工事原価			17,303,925
	一般管理費	率分	2,501,075
一般管理費計			2,501,075
工事価格			19,805,000

工事名 城山公園パーゴラ改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	建築施設組立設置工	2,570,347
		サービス施設整備工	254,916
		園路広場整備工	733,159
		公園施設等撤去・移設工	1,116,064
		仮設工	486,184
直接工事費計			5,160,670
	共通仮設費	積上分、率計上分	674,000
純工事費			5,834,670
	現場管理費		2,756,000
工事原価			8,590,670
	一般管理費		1,852,330
工事価格			10,443,000

福泉中央こども園解体工事

直接工事費 A 建築工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
直接仮設・発生材処理	園舎解体	5,343,939
とりこわし	園舎解体	1,963,741
屋外附帯	園舎解体	1,407,574
直接工事費計	計	8,715,254

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		5,280
	計	5,280

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		238,370
	計	238,370

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,633,786
	共通仮設費(率分)	139,259
現場管理費		952,021
一般管理費等		2,025,030
工事価格		14,709,000

工 事 名

勤労者総合福祉センターサンスクエアホール特定天井改修工事に伴う電気設備工事

直接工事費

A. 電気設備工事

電灯設備	小計	11,692,430
拡声設備	小計	224,254
火災報知設備	小計	391,460
	計	12,308,144

共通費

共通仮設費	小計	587,134
現場管理費	小計	4,224,025
一般管理費等	小計	2,567,697
	計	7,378,856
	合計	19,687,000

最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	橋りょう附属施設等修繕工事（単価契約） （令和3年度）
-------	--------------------------------

（単位：円）

直接工事費	9,310,406
共通仮設費	3,793,500
現場管理費	10,176,000
一般管理費	4,480,094
工事価格	27,760,000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。