

## 令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 5 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月1日	美木多中学校外壁改修ほか工事	取止め
2	5月1日	三宝小学校外壁改修ほか工事	取止め
3	5月1日	野田小学校外壁改修ほか工事	取止め
4	5月1日	月洲中学校ほか2校便所改修工事	取止め
5	5月1日	登美丘中学校外壁改修ほか工事	取止め
6	5月1日	旭中学校ほか1校便所改修工事	取止め
7	5月1日	土師小学校屋外便所増築ほか工事	取止め
8	5月1日	東百舌鳥小学校外壁改修ほか工事	取止め
9	5月1日	鳳中学校職員室増築工事	取止め
10	5月1日	浜寺昭和小学校ほか1校便所改修工事	取止め
11	5月1日	登美丘南小学校便所改修工事	取止め
12	5月1日	白鷺小学校便所改修工事	取止め
13	5月1日	登美丘西小学校便所改修工事	取止め
14	5月7日	野田中学校便所改修工事	中止
15	5月7日	晴美台中学校ほか1校便所改修工事	中止
16	5月7日	新浅香山小学校ほか1校便所改修工事	中止
17	5月7日	北八下小学校ほか1校便所改修工事	中止
18	5月7日	深井西小学校便所改修工事	中止
19	5月7日	平岡小学校ほか1校便所改修工事	中止
20	5月7日	桃山台小学校受変電設備ほか改修工事	中止
21	5月7日	三原台中学校排水設備改修工事	中止
22	5月7日	協和町中団地4号館給水設備改修工事	
23	5月7日	柵美木多駅前南広場立体横断施設階段製作工事	
24	5月7日	平尾小学校運動場整備工事	
25	5月7日	鳳上線交差点整備工事	
26	5月8日	原山公園関連駐車場整備に伴う舗装復旧工事	
27	5月8日	府道深井畑山宿院線自転車通行環境整備工事	
28	5月8日	新家日置荘線自転車通行環境整備工事	
29	5月14日	三宝小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	中止
30	5月14日	浜寺昭和小学校ほか1校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止
31	5月14日	登美丘南小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止
32	5月14日	月洲中学校ほか2校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止
33	5月14日	野田中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止
34	5月14日	土師小学校屋外便所増築ほか工事に伴う給排水衛生設備改修工事	中止
35	5月14日	旭中学校ほか1校便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事	中止
36	5月14日	深井西小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止
37	5月14日	白鷺小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止
38	5月14日	登美丘西小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	中止

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 協和町中団地4号館給水設備改修工事

直接工事費

A.機械設備工事

給水設備		小計	11,717,989
------	--	----	------------

計 11,717,989

B.建築工事

建築工事		小計	1,321,560
------	--	----	-----------

C.電気設備工事

電気設備工事		小計	100,800
--------	--	----	---------

計 1,422,360

直接工事費計		計	13,140,349
--------	--	---	------------

共通費

共通仮設費		小計	1,309,589
-------	--	----	-----------

現場管理費		小計	2,809,621
-------	--	----	-----------

一般管理費等		小計	2,484,441
--------	--	----	-----------

計 6,603,651

合計 19,744,000

工事名 梅美木多駅前南広場線立体横断施設階段製作工事

(単位:円)

費目	種別	工種	細別	金額
	直接工事費	工場製作工	階段製作工	10,859,947
			工場塗装工	2,975,199
直接工事費計 (工場製作費を含む)				13,835,146
	共通仮設費	積上分、率計上分		0
純工事費				13,835,146
	現場管理費	(間接労務費・工場管理費を含む)		6,881,523
工事原価				20,716,669
	一般管理費			4,012,331
工事価格				24,729,000

平尾小学校運動場整備工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
撤去	屋外整備	736,365
舗装	屋外整備	1,927,127
排水	屋外整備	38,460,535
工作物その他	屋外整備	3,866,785
発生材処理	屋外整備	2,376,857
	計	47,367,669

B 機械設備工事

機械設備工事		1,182,683
--------	--	-----------

直接工事費計		48,550,352
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	7,771,972
	共通仮設費(率分)	1,799,306
現場管理費		7,704,528
一般管理費等		9,037,842

工事価格		74,864,000
------	--	------------

鳳上線交差点整備工事

(単位:円)

費目	種別		細別	金額	
直接工事費	直工	道路施設	道路土工	58,491	
			構造物撤去工	133,936	
			街渠・縁石・境界工	161,119	
			舗装・区画線工	1,057,092	
			交通管理工	277,500	
		照明施設	土工	71,128	
			構造物撤去工	9,948	
			土留工	126,368	
			照明施設工	1,296,204	
			電線管布設・地中管内配線工	116,562	
			舗装工	36,780	
				交通管理工	166,500
				合計	3,511,628
直接工事費計				3,511,628	
		率計上分	867,000		
		積上分	179,101		
共通仮設費計				1,046,101	
純工事費				4,557,729	
		現場管理費	2,413,000		
工事原価				6,970,729	
		一般管理費	1,529,271		
工事価格(税抜)				8,500,000	

工事名 原山公園関連駐車場整備に伴う舗装復旧工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	1,499,304
		舗装工【夜間】	245,379
		区画線工	50,925
		仮設工	115,250
直接工事費計			1,910,858
	共通仮設費	積上分、率計上分	625,000
純工事費			2,535,858
	現場管理費		1,211,000
工事原価			3,746,858
	一般管理費		845,142
工事価格			4,592,000

工事名 府道深井畑山宿院線自転車環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物取壊し工	558,591
		集水柵工	1,711,790
		区画線工	2,843,383
		附帯工	1,043,590
		運搬処理工	73,219
		交通管理工	987,800
直接工事費計			7,218,373
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,650,000
純工事費			8,868,373
	現場管理費		5,015,000
工事原価			13,883,373
	一般管理費		2,829,627
工事価格			16,713,000

工事名 新家日置荘線自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	区画線工	4,435,870
		集水柵工	1,903,740
		運搬処理工	-53
		交通管理工	965,700
直接工事費計			7,305,257
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,663,000
純工事費			8,968,257
	現場管理費		5,063,000
工事原価			14,031,257
	一般管理費		2,856,743
工事価格			16,888,000