

令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 7 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	6月18日	浜寺石津小学校給食調理場改築工事に伴う電気設備工事	
2	6月18日	堺東駅南地区第一種市街地再開発事業公益施設内装工事に伴う電気設備工事	
3	6月18日	浜寺石津小学校給食調理場改築工事に伴う機械設備工事	
4	6月18日	堺東駅南地区第一種市街地再開発事業公益施設内装工事に伴う機械設備工事	
5	7月10日	大仙公園レストハウス改修工事	
6	7月10日	協和町東団地15号館昇降機棟増築工事	
7	7月10日	榎文化会館ホール特定天井改修ほか工事	
8	7月10日	協和町中団地7号館外壁改修工事	
9	7月10日	協和町西団地7号館外壁改修工事	
10	7月10日	英彰こども園給食用リフト改修工事	
11	7月10日	宮園こども園空気調和設備改修工事	
12	7月10日	大仙公園園内放送設備改修工事	取止め
13	7月10日	青少年の家体育室解体工事	
14	7月21日	鳳保健文化センター改修工事に伴う機械設備工事	取止め

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 浜寺石津小学校給食調理場改築工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電気設備工事

電灯設備	小計	3,387,927
動力設備	小計	8,500,214
受変電設備	小計	1,820,561
拡声設備	小計	438,079
誘導支援設備	小計	254,571
火災報知設備	小計	365,905
構内配電線路	小計	9,610,614
構内通信線路	小計	1,032,778
	計	25,410,649

共通費

共通仮設費	小計	1,251,301
現場管理費	小計	5,603,219
一般管理費等	小計	4,542,831
	計	11,397,351
	合計	36,808,000

工 事 名

堺東駅南地区第一種市街地再開発事業公益施設内装工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	13,788,330
動力設備	小計	513,208
構内情報通信網設備	小計	764,317
構内交換設備	小計	224,949
情報表示設備	小計	1,681,074
誘導支援設備	小計	88,388
テレビ共同受信設備	小計	55,800
監視カメラ設備	小計	5,056,573
防犯・入退室管理設備	小計	250,656
	計	22,423,295

共通費

共通仮設費	小計	1,031,471
現場管理費	小計	4,970,064
一般管理費等	小計	4,056,170
	計	10,057,705
	合計	32,481,000

工 事 名

浜寺石津小学校給食調理場改築工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	1,613,605
換気設備	小計	12,337,987
衛生器具設備	小計	1,324,951
給水設備	小計	4,274,471
排水設備	小計	6,122,989
給湯設備	小計	3,418,147
	計	29,092,150

共通費

共通仮設費	小計	1,262,382
現場管理費	小計	4,866,729
一般管理費等	小計	4,734,739
	計	10,863,850
	合計	39,956,000

工 事 名

堺東駅南地区第一種市街地再開発事業公益施設内装工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	23,231,902
換気設備	小計	1,988,630
衛生器具設備	小計	976,000
給水設備	小計	407,630
排水設備	小計	463,540
	計	27,067,702

共通費

共通仮設費	小計	1,180,151
現場管理費	小計	4,440,562
一般管理費等	小計	4,431,585
	計	10,052,298
	合計	37,120,000

大仙公園レストハウス改修工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
直接仮設	レストハウス改修工事	3,146,921
屋根改修	レストハウス改修工事	10,483,212
防水改修・外部改修	レストハウス改修工事	6,266,552
建具改修	レストハウス改修工事	9,228,883
内装改修	レストハウス改修工事	27,362,977
塗装改修・躯体改修	レストハウス改修工事	3,323,009
外構改修	外構工事	8,876,249
発生材処理	レストハウス改修工事、外構工事	1,597,740
	計	70,285,543

直接工事費計	合計	70,285,543
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,228,671
	共通仮設費(率分)	2,539,479
現場管理費		7,122,795
一般管理費等		11,270,512

工事価格		95,447,000
------	--	------------

協和町東団地15号館昇降機棟増築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	昇降機棟・屋外附帯	2,615,061
土工	昇降機棟・屋外附帯	1,993,137
地業	昇降機棟	4,123,877
鉄筋・型枠	昇降機棟	1,367,497
コンクリート、既製コンクリート	昇降機棟	4,315,698
鉄骨	昇降機棟	3,789,145
防水・タイル・内外装	昇降機棟	1,539,028
屋根及びびとい・金属	昇降機棟	3,850,024
左官・建具・塗装	昇降機棟	1,944,986
舗装・屋外排水	屋外附帯	1,839,598
囲障・植栽	屋外附帯	999,234
工作物	屋外附帯	3,644,860
撤去	昇降機棟・屋外附帯	3,357,949
発生材処理	昇降機棟・屋外附帯	1,053,548
	計	36,433,642

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	5,278,853

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	196,441

D 昇降機設備工事

昇降機設備工事		
	計	14,764,500

直接工事費計	合計	56,673,436
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,854,634
	共通仮設費(率分)	2,097,586
現場管理費		8,283,395
一般管理費等		9,785,949

工事価格		81,695,000
------	--	------------

梅文化会館ホール特定天井改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	ホール特定天井改修、ホワイエ内装改修、便所洋式化改修	10,071,988
内装改修	ホール特定天井改修、ホワイエ内装改修、便所洋式化改修	15,815,753
塗装改修・防水改修	ホール特定天井改修、ホワイエ内装改修、便所洋式化改修	735,993
躯体改修	ホール特定天井改修、便所洋式化改修	7,258,650
発生材処理	ホール特定天井改修、ホワイエ内装改修、便所洋式化改修	349,552
	計	34,231,936

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	3,623,991

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	4,226,726

直接工事費計	合計	42,082,653
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	7,335,248
	共通仮設費(率分)	2,173,662
現場管理費		10,558,562
一般管理費等		8,581,875

工事価格		70,732,000
------	--	------------

協和町中団地7号館外壁改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	外壁改修	6,196,877
外壁改修	外壁改修	7,038,194
防水改修	外壁改修	2,193,555
塗装改修	外壁改修	476,059
その他改修	外壁改修	2,530,681
発生材処理	外壁改修	22,280
	計	18,457,646

B 電気設備工事

電気設備工事		1,179,562
--------	--	-----------

直接工事費計		19,637,208
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,423,050
	共通仮設費(率分)	993,959
現場管理費		3,999,884
一般管理費等		4,043,899

工事価格		31,098,000
------	--	------------

協和町西団地7号館外壁改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	外壁改修	5,190,329
外壁改修	外壁改修	3,839,328
防水改修	外壁改修	1,352,805
塗装改修	外壁改修	212,757
その他改修	外壁改修	2,142,244
発生材処理	外壁改修	24,618
	_ 計	12,762,081

B 電気設備工事

電気設備工事		972,640
--------	--	---------

直接工事費計		13,734,721
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,787,850
	共通仮設費(率分)	707,005
現場管理費		3,023,854
一般管理費等		2,968,570

工事価格		22,222,000
------	--	------------

英彰こども園給食用リフト改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食用リフト改修	990,589
外部改修・建具改修	給食用リフト改修	1,322,851
内装改修・塗装改修	給食用リフト改修	1,566,645
耐震(躯体)改修	給食用リフト改修	4,175,128
その他改修	給食用リフト改修	2,054,195
発生材処理	給食用リフト改修	137,063
	計	10,246,471

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	351,358

直接工事費計	合計	10,597,829
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	809,140
	共通仮設費(率分)	542,509
現場管理費		2,622,415
一般管理費等		2,303,107

工事価格		16,875,000
------	--	------------

工 事 名 宮園こども園空調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空調和設備	小計	10,652,642
換気設備	小計	661,862
給水設備	小計	8,226
排水設備	小計	7,140

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	429,008
--------	----	---------

C 建築工事

建築工事	小計	1,162,413
------	----	-----------

計 12,921,291

共通費

共通仮設費	小計	723,361
現場管理費	小計	3,156,126
一般管理費等	小計	2,425,222

計 6,304,709

合計 19,226,000

青少年の家体育室解体工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	体育室解体	3,332,055
とりこわし	体育室解体	4,032,369
外構	体育室解体	907,630
発生材処理	体育室解体	1,994,654
	計	10,266,708

B 電気設備工事

電気設備工事		1,304,965
--------	--	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事		1,012,116
--------	--	-----------

直接工事費計		12,583,789
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,034,790
	共通仮設費(率分)	356,134
現場管理費		1,590,134
一般管理費等		2,731,153
工事価格		20,296,000