

令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 8 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	7月21日	大仙公園レストハウス改修工事に伴う機械設備工事	
2	7月21日	大仙公園レストハウス改修工事に伴う電気設備工事	
3	8月3日	中区役所駐車場拡張整備ほか工事	
4	8月3日	新金岡東小学校屋外便所増築工事	
5	8月3日	庭代公園便所新築工事	
6	8月3日	霊園便所改築工事	
7	8月3日	土師小学校屋外便所増築工事	
8	8月3日	北瓦歩道橋補修工事(その2)	
9	8月3日	消防局地下タンク貯蔵所更新工事	
10	8月3日	教育文化センターシャッター改修工事	
11	8月3日	教育文化センター防災設備改修工事	
12	8月3日	高層館1階ほか空気調和機器更新工事	
13	8月4日	大浜高架橋(P4-P9工区)補修工事	
14	8月4日	福田35号線側溝改良工事	
15	8月4日	府道大阪和泉泉南線道路照明灯建替ほか工事	
16	8月4日	南区役所照明制御盤更新ほか工事	
17	8月4日	青少年の家非常用発電機更新工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 大仙公園レストハウス改修工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	14,364,086
換気設備	小計	4,064,276
衛生器具設備	小計	2,992,540
給水設備	小計	1,101,426
排水設備	小計	774,945
給湯設備	小計	301,253
	計	23,598,526

共通費

共通仮設費	小計	648,850
現場管理費	小計	3,377,796
一般管理費等	小計	3,805,828
	計	7,832,474
	合計	31,431,000

工 事 名 大仙公園レストハウス改修工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備	小計	14,201,465
動力設備	小計	1,302,303
構内情報通信網設備	小計	337,976
構内交換設備	小計	164,464
拡声設備	小計	336,072
誘導支援設備	小計	287,322
テレビ共同受信設備	小計	321,179
監視カメラ設備	小計	1,246,561
防犯・入退室管理設備	小計	297,278
火災報知設備	小計	725,181
	計	19,219,801

共通費

共通仮設費	小計	539,477
現場管理費	小計	3,392,858
一般管理費等	小計	3,370,864
	計	7,303,199
	合計	26,523,000

中区役所駐車場拡張整備ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	駐車場拡張整備	1,509,136
舗装	駐車場拡張整備	9,942,446
囲障	駐車場拡張整備	763,378
排水	駐車場拡張整備	2,833,202
雑工作物	駐車場拡張整備	3,782,457
歩道整備	駐車場拡張整備	2,311,545
植栽	駐車場拡張整備	1,074,530
発生材処理	駐車場拡張整備	6,626,124

B 電気設備工事

電気設備工事	駐車場拡張整備	8,105,998
--------	---------	-----------

C 機械設備工事

電気設備工事	駐車場拡張整備	980,350
--------	---------	---------

直接工事費計		37,929,166
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	6,425,186
	共通仮設費(率分)	1,042,066
現場管理費		6,771,318
一般管理費等		7,329,264

工事価格		59,497,000
------	--	------------

新金岡東小学校屋外便所増築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所・渡り廊下	1,473,141
土工	屋外便所・渡り廊下	252,398
地業	屋外便所・渡り廊下	250,239
鉄筋	屋外便所・渡り廊下	1,206,610
コンクリート	屋外便所・渡り廊下	2,515,134
型枠	屋外便所・渡り廊下	2,550,695
鉄骨	渡り廊下	348,428
防水	屋外便所	663,369
タイル	屋外便所	837,148
屋根及びとい	屋外便所・渡り廊下	233,498
金属	屋外便所	1,434,107
左官	屋外便所	245,240
建具	屋外便所	3,233,323
塗装	屋外便所・渡り廊下	276,032
内外装	屋外便所	70,711
ユニット及びその他	屋外便所	349,190
構内舗装	屋外附帯	166,886
屋外排水	屋外附帯	1,425,613
工作物その他・撤去	屋外附帯	866,611
発生材処理	屋外便所・渡り廊下・屋外附帯	622,507
	計	19,020,880

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	5,079,793

機械設備工事

機械設備工事		
	計	4,840,274

直接工事費計	合計	28,940,947
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,677,415
	共通仮設費(率分)	1,244,735
現場管理費		7,199,285
一般管理費等		5,898,618

工事価格		46,961,000
------	--	------------

庭代公園便所新築工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所棟	778,371
土工、地業	便所棟	439,863
鉄筋	便所棟	620,796
コンクリート、既製コンクリート	便所棟	1,827,241
型枠	便所棟	675,517
防水、タイル、屋根及びとい	便所棟	1,833,116
金属	便所棟	1,025,530
建具	便所棟	1,141,156
左官、塗装	便所棟	469,420
ユニット及びその他	便所棟	1,923,610
構内舗装	屋外附帯	1,427,241
発生材処理	便所棟、屋外附帯	449,165

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		4,013,857
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		5,727,786
--------	--	-----------

直接工事費計		22,352,669
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,191,659
	共通仮設費(率分)	1,002,546
現場管理費		5,165,411
一般管理費等		4,532,715

工事価格		35,245,000
------	--	------------

霊園便所改築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	便所新築、解体撤去	671,478
土工・地業	便所新築	528,838
鉄筋	便所新築	623,220
コンクリート・既製コンクリート	便所新築	1,462,081
型枠	便所新築	1,181,612
防水・塗装	便所新築	221,027
タイル・内外装	便所新築	653,242
屋根及びとい	便所新築	556,919
金属・左官	便所新築	397,009
建具	便所新築	789,256
ユニットおよびその他	便所新築	1,687,520
撤去・解体	屋外附帯、解体撤去	627,151
屋外排水・復旧	便所新築、屋外附帯	842,643
植栽	屋外附帯	930,805
発生材処理	便所新築、屋外附帯、解体撤去	887,170
	計	12,059,971

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,972,526

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	1,381,996

直接工事費計	合計	16,414,493
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,672,037
	共通仮設費(率分)	617,501
現場管理費		2,999,965
一般管理費等		3,450,004

工事価格		26,154,000
------	--	------------

土師小学校屋外便所増築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所増築	954,811
土工	屋外便所増築	146,284
地業	屋外便所増築	91,354
鉄筋	屋外便所増築	700,180
コンクリート	屋外便所増築	1,493,636
型枠	屋外便所増築	1,513,738
防水	屋外便所増築	451,034
タイル・屋根及びとい	屋外便所増築	777,945
金属	屋外便所増築	1,326,624
左官	屋外便所増築	187,791
建具	屋外便所増築	2,512,945
塗装・内外装	屋外便所増築	206,600
ユニット及びその他	屋外便所増築	304,700
構内舗装	屋外附帯整備	100,943
屋外排水	屋外附帯整備	806,326
工作物その他・植栽・撤去	屋外附帯整備	867,836
発生材処理	屋外便所増築・屋外附帯整備	337,664
	計	12,780,411

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	1,054,721

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	3,217,768

直接工事費計	合計	17,052,900
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,239,918
	共通仮設費(率分)	732,417
現場管理費		3,712,810
一般管理費等		3,588,955

工事価格		27,327,000
------	--	------------

工事名 北瓦歩道橋補修工事(その2)

(単位:円)

費目	工事区分	工種	細別	金額
鋼橋架設工事	鋼橋架設工事	舗装工	舗装打換え工	4,107,860
			橋面防水工	615,062
		橋梁補修工	FRPシート補修工	4,274,490
			伸縮目地設置工	282,828
			横桁補強工	267,750
		工場製作工	部材製作工	684,000
		現場塗装工	橋梁塗装工 RC-II 塗装系	24,792,310
		橋梁附属物工	附属物工	663,280
			排水施設工	1,227,558
		構造物撤去工	運搬処理工	83,393
		仮設工	足場工	5,136,620
			安全対策工	467,280
			交通管理工	3,668,500
		直接工事費計		
	共通仮設費	共通仮設費(積上分計)		690,000
		共通仮設費(率分)		12,626,000
共通仮設費計				13,316,000
純工事費				59,586,931
		現場管理費		26,535,000
工事原価				86,121,931
		一般管理費		13,764,069
工事価格				99,886,000

工 事 名 消防局地下タンク貯蔵所更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

排水設備		小計	733,820
危険物貯蔵設備		小計	15,911,343

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	3,051,122
--------	--	----	-----------

C 建築工事

建築工事		小計	9,782,308
------	--	----	-----------

計 29,478,593

共通費

共通仮設費		小計	1,694,649
現場管理費		小計	6,783,405
一般管理費等		小計	5,070,353

計 13,548,407

合計 43,027,000

教育文化センターシャッター改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設・シャッター改修	直接仮設、シャッター改修	30,440,402
計		30,440,402

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		593,688
計		593,688

共通費

共通仮設費		1,374,963
現場管理費		5,175,725
一般管理費等		5,449,222

工事価格		43,034,000
------	--	------------

工 事 名 教育文化センター防災設備改修工事

直接工事費

拡声設備		小計	6,701,480
火災報知設備		小計	42,502,860
		計	49,204,340

共通費

共通仮設費		小計	1,392,141
現場管理費		小計	6,931,717
一般管理費等		小計	7,615,802
		計	15,939,660
		合計	65,144,000

工 事 名 高層館1階ほか空気調和機器更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備		小計	15,509,875
--------	--	----	------------

B 電気設備工事

電気設備工事		小計	51,378
--------	--	----	--------

計 15,561,253

共通費

共通仮設費		小計	649,054
-------	--	----	---------

現場管理費		小計	3,407,075
-------	--	----	-----------

一般管理費等		小計	2,790,618
--------	--	----	-----------

計 6,846,747

合計 22,408,000

工事名 大浜高架橋(P4-P9工区)補修工事

費目	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋梁補修工	表面保護工	9,206,208
		ひび割れ補修工	162,200
		断面修復工	1,192,000
		排水補修工	135,773
		運搬処理工	14,281
	仮設工	足場工	4,190,880
		交通管理工	498,300
直接工事費計			15,399,642
	共通仮設費	率分、積上分	4,001,000
純工事費			19,400,642
	現場管理費		11,254,000
工事原価			30,654,642
	一般管理費		5,652,358
工事価格			36,307,000

工事名 福田35号線側溝改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	2,798,333
		舗装工	671,177
		仮設工	276,000
直接工事費計			3,745,510
	共通仮設費	積上分、率計上分	577,000
純工事費			4,322,510
	現場管理費		1,606,000
工事原価			5,928,510
	一般管理費		1,328,490
工事価格			7,257,000

工事名：府道大阪和泉泉南線道路照明灯建替ほか工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	道路付属施設工	照明工	12,734,367
			仮復旧工	32,909
			防止柵工	597,787
		構造物撤去工	試験掘工	115,942
			仮復旧撤去工	30,878
			道路照明灯撤去工	1,448,603
			防護柵撤去工	45,578
			運搬処理工	-14,749
		仮設工	交通管理工	1,790,400
直接工事費計				16,781,715
	共通仮設費	率計上分		2,839,000
		積上分		555,000
純工事費				20,175,715
	現場管理費			9,972,000
工事原価				30,147,715
	一般管理費			5,579,285
工事価格				35,727,000

工 事 名 南区役所照明制御盤更新ほか工事

直接工事費

電灯設備	小計	11,966,858
監視カメラ設備	小計	5,104,804
	計	17,071,662

共通費

共通仮設費	小計	507,543
現場管理費	小計	3,303,670
一般管理費等	小計	3,071,125
	計	6,882,338
	合計	23,954,000

工 事 名 青少年の家非常用発電機更新工事

直接工事費

A 電気設備工事

動力設備	小計	37,750
発電設備	小計	14,039,880
構内配電線路	小計	96,878
	計	14,174,508

B 機械設備工事

機械設備工事	小計	367,212
	計	367,212

共通費

共通仮設費	小計	537,363
現場管理費	小計	3,312,501
一般管理費等	小計	2,739,416
	計	6,589,280
	合計	21,131,000