

令和2年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 9 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	9月2日	鳳保健文化センター改修工事に伴う機械設備工事(その2)	
2	9月2日	新光竜寺橋耐震対策ほか工事	中止
3	9月2日	光竜寺川改良工事	
4	9月2日	深井中央中学校運動場防球ネット設置ほか工事	
5	9月2日	菅生大池堤体改修工事	
6	9月2日	家原大池公園木床デッキ改修工事(第4期)	
7	9月2日	府道大阪和泉南線防護柵補修工事	
8	9月2日	金岡公園第12号橋上部工ほか工事	
9	9月2日	府道深井畑山宿院線歩道改良工事(第4工区)	
10	9月2日	毛穴堀上支線ほか歩道整備工事	
11	9月2日	砂道翁橋線ほか道路案内標識板更新工事	
12	9月2日	下田5号線道路整備工事	
13	9月2日	元湊小学校土間コンクリート等設置工事	
14	9月2日	出島町2丁管理柵設置工事	
15	9月2日	本庁舎防火シャッター改修ほか工事	
16	9月2日	協和町中団地4号館電気室改修工事	
17	9月3日	新家深井線道路照明灯LED更新工事	
18	9月3日	府道堺かつらぎ線舗装補修工事(第2工区)	
19	9月3日	深井駅岩室線舗装補修工事	
20	9月3日	城山台102号線ほか舗装補修工事	
21	9月3日	百舌鳥赤畑百舌鳥梅2号線道路補修工事	
22	9月3日	西除左岸線舗装補修工事	
23	9月3日	府道泉大津美原線(新)歩道舗装補修工事	
24	9月4日	諏訪森神野線道路築造工事(2期)	
25	9月4日	片蔵釜室線交差点改良工事	
26	9月4日	五月町防火水槽耐震補強工事	
27	9月4日	堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)保存修理工事(その2)に伴う機械設備工事(第1期)	
28	9月4日	土居川公園藤棚改修工事	
29	9月4日	若竹大橋耐震対策工事	
30	9月4日	土山橋ほか耐震対策工事	
31	9月4日	高橋(檜尾)ほか補修工事	
32	9月4日	堺第7-3区オランダ風車解体工事	
33	9月11日	三国丘小学校校舎増築ほか工事に伴う電気設備工事	
34	9月11日	八下中学校校舎増築ほか工事に伴う電気設備工事	
35	9月11日	八下中学校校舎増築ほか工事に伴う機械設備工事	
36	9月11日	三国丘小学校校舎増築ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
37	9月11日	三国丘小学校校舎増築ほか工事に伴う空気調和設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 鳳保健文化センター改修工事に伴う機械設備工事(その2)

直接工事費

空気調和設備	小計	34,398,158
換気設備	小計	4,720,057
自動制御設備	小計	27,964,000
衛生器具設備	小計	1,145,476
給水設備	小計	2,471,286
排水設備	小計	4,687,143
消火設備	小計	295,238
	計	75,681,358

共通費

共通仮設費	小計	2,190,264
現場管理費	小計	8,393,395
一般管理費等	小計	10,583,983
	計	21,167,642
	合計	96,849,000

工事名 光竜寺川改良工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	細別	金額
橋梁保全工事	橋梁保全工事 波田橋	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し工	2,941,866
			コンクリート表面処理	386,104
		橋梁補強工	増厚補強工	4,177,257
		橋梁補修工	ひび割れ補修工	146,500
			断面修復工	224,200
		構造物撤去工	運搬処理工	155,907
		仮設工	仮水路工	4,497,066
			足場工	70,160
	交通管理工		1,955,000	
	橋梁保全工事 船堂1号橋	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し工	2,941,107
			橋梁補強工	5,905,739
		橋梁補修工	ひび割れ補修工	180,500
			断面修復工	452,000
		構造物撤去工	運搬処理工	226,508
		仮設工	仮水路工	2,418,920
			足場工	140,320
交通管理工			2,415,000	
直接工事費計				29,234,154
	共通仮設費	共通仮設費(積上分計)		
		共通仮設費(率分)		5,911,000
共通仮設費計				5,911,000
純工事費				35,145,154
			現場管理費	18,057,000
工事原価				53,202,154
			一般管理費	9,107,846
工事価格				62,310,000

深井中央中学校運動場防球ネット設置ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外附帯	49,100
防球ネット設置	屋外附帯	22,257,600
外構	屋外附帯	1,048,745
とりこわし	とりこわし	2,896,462
発生材処理	屋外附帯・とりこわし	2,139,215
	計	28,391,122

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	566,298

直接工事費計	合計	28,957,420
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,917,398
	共通仮設費(率分)	814,601
現場管理費		3,347,834
一般管理費等		5,246,747

工事価格		41,284,000
------	--	------------

工事名 菅生大池堤体改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費(仮設工を除く)	土工	6,886,000
		現況取付洪水吐工	1,151,000
		取水施設工	9,710,000
		現況洪水吐水路	148,000
		市道復旧工	100,000
		撤去・運搬・処分工	847,000
		直接工事費(仮設工)	仮設工
		一括計上価格	14,000
直接工事費計			20,782,000
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,190,000
純工事費			25,972,000
	現場管理費		7,961,000
工事原価			33,933,000
	一般管理費		6,174,000
工事価格			40,107,000

工事名 家原大池公園木床デッキ改修工事(第4期)

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
	中之島改修工	撤去工	400,509
		改修工(デッキ部)	4,367,455
		改修工(インター部)	1,245,940
	体育館連絡橋改修工	撤去工	384,283
		改修工(橋詰部)	4,909,223
		改修工(橋梁部)	7,266,755
	構造物撤去工	運搬処理工	159,636
仮設工	交通管理工	713,000	
直接工事費計			19,446,801
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,403,200
純工事費			21,850,001
	現場管理費		8,699,000
工事原価			30,549,001
	一般管理費		5,636,999
工事価格			36,186,000

工事名：府道大阪和泉南線防護柵補修工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額	
	道路維持	防護柵工	防止柵工	6,172,054	
		縁石工	縁石工	97,120	
		舗装工	アスファルト舗装工	587,312	
		構造物撤去工		防護柵撤去工	477,416
				作業土工	66,714
				構造物取壊し工	1,739,960
				運搬処理工	201,983
	仮設工	交通管理工	2,172,000		
直接工事費 計				11,514,559	
	共通仮設費	率計上分		2,225,000	
純工事費				13,739,559	
	現場管理費			7,221,000	
工事原価				20,960,559	
	一般管理費			4,058,441	
工事価格				25,019,000	

工事名 : 金岡公園第12号橋上部工ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
コンクリート橋上部	PC橋工	プレテンション桁製作工	4,604,400
		支承工	990,370
		架設工(クレーン架設)	246,960
		床版・横組工	641,380
	橋梁附属物工	伸縮装置工	1,206,060
		排水装置工	282,600
		地覆工	286,337
		橋梁用高欄工	854,240
		銘板工	30,660
	仮設工	交通管理工	115,000
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分	0
		率計上分	1,159,000
共通仮設費計			1,159,000
純工事費			10,417,007
		現場管理費	4,585,000
工事原価			15,002,007
		一般管理費	3,020,993
工事価格			18,023,000

工事名 府道深井畑山宿院線歩道改良工事(第4工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
道路改良	縁石工		875,821
	排水構造物工		2,032,560
	舗装工		1,168,952
	区画線工・点字シート工		74,639
	撤去工		590,575
	作業土工		181,232
	仮設工		874,987
直接工事費計			5,798,766
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	964,000
		積上分	151,100
共通仮設費計			1,115,100
純工事費			6,913,866
	現場管理費		2,560,000
工事原価			9,473,866
	一般管理費		2,012,134
工事価格			11,486,000

工事名 : 毛穴堀上支線ほか歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
道路改良工事	直接工事費	構造物撤去工	1,083,758
		道路清掃工	74,400
		排水構造物工	569,398
		防護柵工	2,108,345
		仮設工	822,190
直接工事費計			4,658,091
	共通仮設費	積上分、率計上分	774,500
純工事費			5,432,591
	現場管理費		2,016,000
工事原価			7,448,591
	一般管理費		1,627,409
工事価格			9,076,000

工事名：砂道翁橋線ほか道路案内標識板更新工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 中瓦町地区	小計	1,553,864
		直接工事費2 大浜北町地区	小計	1,407,455
直接工事費 計				2,961,319
	共通仮設費	率計上分		1,071,000
純工事費				4,032,319
	現場管理費			2,893,000
工事原価				6,925,319
	一般管理費			1,424,681
工事価格				8,350,000

工事名 下田5号線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	2,796,011
		舗装工	61,813
		構造物撤去工	122,331
		仮設工	207,000
直接工事費計			3,187,155
	共通仮設費	積上分、率計上分	488,000
純工事費			3,675,155
	現場管理費		1,360,000
工事原価			5,035,155
	一般管理費		1,144,845
工事価格			6,180,000

工事名 元湊小学校土間コンクリート等設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	699,081
		除草工	460,224
		排水構造物工	92,605
		仮設工	126,500
直接工事費計			1,378,410
	共通仮設費	積上分+率計上分	493,000
共通仮設費計			493,000
純工事費			1,871,410
		現場管理費	1,339,000
工事原価			3,210,410
		一般管理費	729,590
工事価格			3,940,000

工事名 出島町2丁管理柵設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	5,798
		防護柵工	845,940
		除草工	79,920
		仮設工	66,400
直接工事費計			998,058
共通仮設費計	共通仮設費	積上分+率計上分	358,000
			358,000
純工事費			1,356,058
		現場管理費	972,000
工事原価			2,328,058
		一般管理費	528,942
工事価格			2,857,000

本庁舎防火シャッター改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設,発生材処理	シャッター改修ほか工事	392,362
内装改修	シャッター改修ほか工事	565,740
建具改修	シャッター改修ほか工事	19,257,600
	計	20,215,702

B 電気設備工事

電気設備工事		5,073,610
	計	5,073,610

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	162,930
	共通仮設費(率分)	961,957
現場管理費		4,489,059
一般管理費等		4,563,742
工事価格		35,467,000

工 事 名 協和町中団地4号館電気室改修工事

直接工事費

電灯設備	小計	886,485
動力設備	小計	725,017
受変電設備	小計	12,965,306
発電設備	小計	465,142
	計	15,041,950

共通費

共通仮設費	小計	774,112
現場管理費	小計	3,158,657
一般管理費等	小計	2,817,281
	計	6,750,050
	合計	21,792,000

工事名 : 新家深井線道路照明灯LED更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	電気設備工	330,863
		運搬処分工	42,506
		材料費	1,059,500
		仮設工	46,000
直接工事費計			1,478,869
	共通仮設費	積上分、率計上分	531,000
純工事費			2,009,869
	現場管理費		1,441,000
工事原価			3,450,869
	一般管理費		785,131
工事価格			4,236,000

工事名 府道堺かつらぎ線舗装補修工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	19,345,138
		区画線工	1,477,504
		排水構造物工	1,786,961
		撤去工	2,568,331
		仮設工	1,275,750
直接工事費計			26,453,684
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,415,000
純工事費			31,868,684
	現場管理費		11,740,000
工事原価			43,608,684
	一般管理費		7,657,316
工事価格			51,266,000

工事名:深井駅岩室線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	7,763,760
		区画線工	531,517
		撤去工	2,645,529
		仮設工	690,000
直接工事費計			11,630,806
	共通仮設費	積上分,率計上分	2,518,000
純工事費			14,148,806
	現場管理費		5,877,000
工事原価			20,025,806
	一般管理費		3,818,194
工事価格			23,844,000

工事名 城山台102号線ほか舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	3,689,470
		構造物撤去工	3,183,770
		仮設工	241,500
直接工事費計			7,114,740
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,727,000
純工事費			8,841,740
	現場管理費		4,038,000
工事原価			12,879,740
	一般管理費		2,610,260
工事価格			15,490,000

工事名 百舌鳥赤畑百舌鳥梅2号線道路補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	130,740
		舗装工	3,697,466
		排水構造物工	75,780
		構造物撤去工	1,785,365
		仮設工	931,500
直接工事費計			6,620,851
	共通仮設費	率計上分	1,663,000
共通仮設費計			1,663,000
純工事費			8,283,851
		現場管理費	3,888,000
工事原価			12,171,851
		一般管理費	2,512,149
工事価格			14,684,000

工事名 西除左岸線舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	5,762,785
		区画線工	332,143
		仮設工	345,000
直接工事費計			6,439,928
	共通仮設費	積上分+率計上分	1,592,000
共通仮設費計			1,592,000
純工事費			8,031,928
		現場管理費	3,724,000
工事原価			11,755,928
		一般管理費	2,404,072
工事価格			14,160,000

工事名 府道泉大津美原線(新)歩道舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	1,930,880
		附帯工	2,393,728
		撤去工	744,670
		仮設工	470,600
直接工事費計			5,539,878
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,413,000
純工事費			6,952,878
	現場管理費		3,351,000
工事原価			10,303,878
	一般管理費		2,162,122
工事価格			12,466,000

工事名 諏訪森神野線道路築造工事(2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	7,245,730
		舗装工	11,352,601
		擁壁工	1,440,340
		排水構造物工	13,491,916
		縁石工	3,115,097
		交通安全施設工	4,095,569
		電気設備工	10,727,139
		区画線工	2,478,824
		撤去工	2,258,279
		仮設工	1,869,000
直接工事費計			58,074,495
	共通仮設費		7,571,960
純工事費			65,646,455
	現場管理費		20,670,000
工事原価			86,316,455
	一般管理費		13,527,545
工事価格			99,844,000

工事名 片蔵釜室線交差点改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(仮設工を除く)	道路土工	996,170
		構造物撤去工	2,694,802
		舗装工	2,118,306
		擁壁工	1,279,904
		排水構造物工	2,162,562
		縁石工	316,699
		防護柵工	340,466
		区画線工	175,120
		道路附属施設工	185,548
		信号機移設工	7,037,553
	直接工事費(仮設工)	仮設工	2,534,000
直接工事費計			19,841,130
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,844,000
純工事費			22,685,130
	現場管理費		7,792,000
工事原価			30,477,130
	一般管理費		5,607,870
工事価格			36,085,000

工事名 五月町防火水槽耐震補強工事

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	耐震補強工	4,318,575
		仮設工	1,100,000
直接工事費計			5,418,575
	共通仮設費	積上分、率計上分	509,000
純工事費			5,927,575
	現場管理費		2,194,000
工事原価			8,121,575
	一般管理費		1,754,425
工事原価			9,876,000

工事名 堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)保存修理工事(その2)に伴う機械設備工事(第1期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	衛生器具設備	2,430,650
		給水設備	358,558
		排水設備	889,813
		給湯設備	290,600
		換気設備	252,178
直接工事費計			4,221,799
	共通仮設費	積上分、率計上分	335,377
純工事費			4,557,176
	現場管理費		1,108,305
工事原価			5,665,481
	一般管理費		899,519
工事価格			6,565,000

工事名 土居川公園藤棚改修工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	12,857
		残土処理工	64,770
	撤去工	構造物撤去工	492,247
		運搬処理工	490,496
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	244,235
		運搬処理工	38,306
		伐採工	4,830
		運搬処理工	4,950
	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	2,952,138
		園路縁石工	59,215
	管理施設整備工	車止め工	710,532
	建築施設組立設置工	パーゴラ工	2,012,153
	作業土工	作業土工	8,418
	仮設工	交通管理工	230,000
直接工事費計			7,325,147
	共通仮設費		980,130
純工事費			8,305,277
	現場管理費		3,761,000
工事原価			12,066,277
	一般管理費		2,480,723
工事価格			14,547,000

工事名 若竹大橋耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	支承補強装置製作工	13,226,110
		工場塗装工 一般内面D-5	45,374
		工場塗装工 一般外面F-11	17,155
		工場塗装工 一般内面F-12	51,465
		溶融亜鉛めっき工	1,365,900
	橋梁附属物工	附属物設置工	1,840,400
		支承補強装置工	17,253,356
		附属物撤去工	476,960
		排水管取替工	847,930
		現場塗装工 一般外面F-11	87,304
		現場塗装工 一般内面F-12	49,194
		現場塗装工 一般外面F-13	34,815
	附属物撤去工	運搬処理工	57,050
	仮設工	足場工	1,039,680
		交通管理工	695,000
直接工事費計			37,087,693
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	4,976,000
		積上分	734,178
			5,710,178
純工事費			42,797,871
		現場管理費(工場管理費含む)	15,534,880
工事原価			58,332,751
		一般管理費	9,858,249
工事価格			68,191,000

工事名 土山橋ほか耐震対策工事

費目	工種	種別	金額
橋梁保全工事 土山橋 (深阪南地区) 4,191,589	工場製作工	支承補強装置製作工	639,800
		工場塗装工	50,970
	橋梁附属物工	支承補強装置工	2,576,534
		台座コンクリート工	332,295
		部材切断工	169,860
		取付金具取替工	97,200
		現場塗装工	49,110
	仮設工	足場工	160,820
		交通管理工	115,000
	橋梁保全工事 やまぶき橋 (鴨谷台1丁地区) 1,930,327	工場製作工	横変位拘束装置製作工
工場塗装工			20,421
橋梁附属物工		横変位拘束装置工	1,306,289
		台座コンクリート工	105,953
		現場塗装工	21,174
仮設工		足場工	154,000
		交通管理工	92,000
直接工事費計			6,121,916
	共通仮設費	率分、積上分	2,597,036
純工事費			8,718,952
	現場管理費	工場管理費含む	5,573,895
工事原価			14,292,847
	一般管理費		2,874,153
工事価格			17,167,000

工事名 高橋(檜尾)ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事(高橋)	橋梁補修工	橋面補修工	1,222,671
		ひび割れ補修工	166,200
		断面修復工	309,100
		表面保護工	463,196
	橋梁附属物工	防護柵取替工	3,230,050
		水切り設置工	133,650
	道路附属物工	転落防止柵取替工	110,165
	現場塗装工	塗替塗装工	3,096,280
	構造物撤去工	運搬処理工	-2,093
	仮設工	足場工	536,720
		安全対策工	42,480
		交通管理工	477,250
	鋼橋架設工事(妙見橋)	橋梁補修工	橋面補修工
ひび割れ補修工			210,400
断面修復工			221,200
支承補修工			223,008
表面保護工			387,792
橋梁附属物工		防護柵取替工	3,261,550
		水切り設置工	130,680
現場塗装工		塗替塗装工	2,891,090
構造物撤去工		運搬処理工	-2,682
仮設工		足場工	481,300
		安全対策工	42,480
		交通管理工	408,250
直接工事費計			18,953,691
	共通仮設費	共通仮設費(積上分計)	204,996
		共通仮設費(率分)	7,400,000
共通仮設費計			7,604,996
純工事費			26,558,687
		現場管理費	13,048,000
工事原価			39,606,687
		一般管理費	6,547,313
工事価格			46,154,000

堺第7-3区オランダ風車解体工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	本体解体	6,420,139
とりこわし	本体解体、屋外整備	24,223,389
発生材処理	本体解体、屋外整備	2,365,883
	計	33,009,411

直接工事費計	合計	33,009,411
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,616,700
	共通仮設費(率分)	584,300
現場管理費		2,313,148
一般管理費等		5,834,441

工事価格		46,358,000
------	--	------------

工 事 名 三国丘小学校校舎増築ほか工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備	小計	8,433,914
動力設備	小計	378,120
構内情報通信網設備	小計	251,131
構内交換設備	小計	133,763
拡声設備	小計	1,129,306
誘導支援設備	小計	322,590
テレビ共同受信設備	小計	704,002
防犯・入退室管理設備	小計	162,390
火災報知設備	小計	2,845,462
構内配電線路	小計	1,195,787
	計	15,556,465

共通費

共通仮設費	小計	957,792
現場管理費	小計	4,681,284
一般管理費等	小計	3,113,459
	計	8,752,535
	合計	24,309,000

工 事 名 八下中学校校舎増築ほか工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備	小計	4,714,075
動力設備	小計	3,435,817
受変電設備	小計	180,380
構内情報通信網設備	小計	656,568
拡声設備	小計	514,769
テレビ共同受信設備	小計	596,326
防犯・入退室管理設備	小計	221,433
火災報知設備	小計	2,044,963
構内配電線路	小計	2,061,418
	計	14,425,749

共通費

共通仮設費	小計	871,708
現場管理費	小計	4,329,605
一般管理費等	小計	2,903,938
	計	8,105,251
	合計	22,531,000

工 事 名 八下中学校校舎増築ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	2,358,129
換気設備	小計	2,455,098
衛生器具設備	小計	2,893,000
給水設備	小計	10,500,544
排水設備	小計	10,188,356
消火設備	小計	3,616,384
液化石油ガス設備	小計	897,770
	計	32,909,281

共通費

共通仮設費	小計	3,376,908
現場管理費	小計	6,730,965
一般管理費等	小計	5,672,846
	計	15,780,719
	合計	48,690,000

工 事 名

三国丘小学校校舎増築ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

衛生器具設備	小計	4,927,500
給水設備	小計	4,117,268
排水設備	小計	5,496,762
消火設備	小計	3,360,318
	計	17,901,848

共通費

共通仮設費	小計	875,285
現場管理費	小計	4,098,588
一般管理費等	小計	3,209,279
	計	8,183,152
	合計	26,085,000

工 事 名 三国丘小学校校舎増築ほか工事に伴う空気調和設備工事

直接工事費

空気調和設備	小計	12,975,802
換気設備	小計	1,270,602
	計	14,246,404

共通費

共通仮設費	小計	732,158
現場管理費	小計	3,506,082
一般管理費等	小計	2,644,356
	計	6,882,596
	合計	21,129,000