

## 令和2年度 最低制限価格設定業務に係る積算内訳書

落札決定月 6 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月15日	平尾小学校運動場整備工事監理業務	
2	6月9日	立花橋ほか3橋補修詳細設計業務	
3	6月9日	石津川駅前歩道橋ほか2橋補修詳細設計業務	
4	6月9日	御池台32号線ほか舗装補修詳細設計業務	
5	6月9日	福泉中央こども園解体工事設計業務	

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

**最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書**  
**建築設計業務／設備設計業務**  
**建築工事監理業務**

案 件 名	平尾小学校運動場整備工事監理業務
-------	------------------

(単位：円)

直接人件費	1,340,700
特別経費	536
技術料等経費	422,321
諸経費	1,474,443
業務価格	3,238,000

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

**最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書**  
**建設コンサルタント業務／造園業務**  
**土木工事監理業務**  
(新基準)

案 件 名	立花橋ほか3橋補修詳細設計業務
-------	-----------------

(単位：円)

直接 原価	直接人件費	6,411,090
	直接経費	
	その他原価	3,445,263
	一般管理費等	5,306,647
	業務価格	15,163,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

**最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書**  
**建設コンサルタント業務／造園業務**  
**土木工事監理業務**  
 (新基準)

案 件 名	石津川駅前歩道橋ほか2橋補修詳細設計業務
-------	----------------------

(単位：円)

直接 原価	直接人件費	6,343,012
	直接経費	
	その他原価	3,287,693
	一般管理費等	5,185,295
	業務価格	14,816,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

**最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書**  
**建設コンサルタント業務／造園業務**  
**土木工事監理業務**  
(国土交通省(新基準))

案 件 名	御池台32号線ほか舗装補修詳細設計業務
-------	---------------------

(単位：円)

直接 原価	直接人件費	2,988,922
	直接経費	
	その他原価	1,609,534
	一般管理費等	2,475,544
	業務価格	7,074,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書  
建築設計業務／設備設計業務  
建築工事監理業務

案 件 名	福泉中央こども園解体工事設計業務
-------	------------------

(単位：円)

直接人件費	948,300
特別経費	379
技術料等経費	298,715
諸経費	1,042,606
業務価格	2,290,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。