
75
原寸図

0 25 50

担　当　者 総括

原寸紙サイズ

ＳＣサイズ

工事発注日

設計完了日

柳澤孝彦＋TAK建築研究所
・MORIデザイン建築事務所設計共同体

375

課長 課長補佐 係長

（仮称）堺市民芸術文化ホール建設工事

堺市　建築都市局　建築部

A1 A3

1/200 1/400

A-001

担　当　者
100

H27. 8

H27. 5

配置図
1/400 1/800

A-030

■設計GL±0

= 平均GL-87

= 1F-500

■設計GL±0からのレベル

■平均GL±0からのレベル

+0.000

(+0.000)

で示す

で示す

■1FL

+500

= T.P.　5.300

遊
　

歩
　

道

K61

UP

U
P

U
P

UP

T-3

T-1

T-1

T-1

T-1

T-2

T-2

T-1T-1 T-1 T-1 T-1

T-1

T-1

T-2

PS
800*
1950

PS
1400*
1200

PS
1000*
500

T-3

UP

-800

±0

UP UP

DN

UP

UP

T-1

T-1

T-2

地下オイルタンク
5800×2550

ｈ=3000

T-2

T-2 T-2

±0

RD100Φ

RD
100Φ

RD100Φ

-400

UP

UP

RD
100Φ

RD
100Φ

RD
100Φ

地表面：ゼブラマーク（黄色）

排水溝
ｗ=250

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ
800x1700

棚

受付
カウンター

棚

ベンチ

ベ
ン

チ

T-1

HWL=1FL-250

HWL=1FL-50

HWL=1FL-450

HWL=1FL-250

水盤

水盤

1FL-400

1FL-200

1FL-200

1FL±0

自転車置場 自転車置場

自転車置場

地下防火水槽
5300×3900

ｈ=2800

RD100Φ

RD100Φ

駐車場
（95台）

車寄せ

VIP駐車場
（3台）

障がい者用駐車場
（3台）

駐車場
（19台）

市道 翁橋３号線

市
道

 新
町

6
号

線

国
道

３
1

0
号

６階屋根

３階屋根

４階屋根
３階屋根

レストラン屋根

都市計画公園

翁橋公園

駐輪場
（112台）

駐輪場
（80台）

バイク駐輪場
（4台）

４階屋根

空中歩廊

中庭

３階屋根

5階屋根

フライタワー屋根

４階屋根

３階屋根

信号用マンホール天端
KBM

（TP=+5.251）

-92

-16

+53

+194

-424

-391

-423

+864

-660

(+36,413)

(+36,413)

(+27,363)

(+22,563)

(+21,673)

(+27,363)

(+21,673)

(+18,123)

(+18,123)

(+14,313)

(+18,123)

(+16,263)

(+16,263)

(+18,713)

(+15,213)

(+16,263)

(+14.263)

(+14.263)

(+10,213)

(+18,123)

(+18,123)

(+15,113)

(+16,263)

(+9,743)

(+15,213)

(+20,183)

道路境界線

道
路

境
界

線

道
路

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

道
路

境
界

線

(+4,923)

(+4,255)

(+4,013)

防火水槽
(5300×3900)

= 設計GL

= T.P.　5.800

= 平均GL+413

030



UP

UP UP

DN

UP

UP

UP

UP

UP UP

UP

UP

UP

UP

CH=6700CH=4600 CH=6700 CH=4600

U
P

1
2

3
4

5
6

7

9
8

1
0

UP

UPUP

UP

UP UP

UP

UP

UP

WCR2
（4.56㎡）

大ホール
主舞台

（531.36㎡）

大ホール
搬入口

（133.54㎡）

大ホール
荷解き・仮置場
（217.91㎡）

大ホール
搬入ヤード

小楽屋L1
（22.60㎡）

小楽屋L2
（20.96㎡）

小楽屋L3
（21.29㎡）

小楽屋L4
（21.29㎡）

多目的室
L1

（26.53㎡）

給湯・洗濯室
L1

（17.03㎡）

楽屋
ラウンジL1
（39.88㎡）

楽屋ロビー
（70.69㎡）

楽屋
ラウンジS1

（13.23㎡）

小楽屋S2
（19.47㎡）

小楽屋S1
（18.88㎡）

中楽屋S1
（28.32㎡）

中楽屋S2
（28.32㎡）

主催者控室S
（17.70㎡）

主催者控室L
（17.11㎡）

守衛
・

防災
センター

（37.69㎡）

舞台技術
スタッフ室

（42.08㎡）

給湯・洗濯室S
（14.08㎡）

器材倉庫
（50.05㎡）

小ホール
荷解き

・
仮置場

（147.82㎡）

小ホール
搬入口

（64.17㎡）

小ホール
搬入ヤード

下手出待L
（38.80㎡）

大ホール
下手側舞台

（236.73㎡）

大ホール
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後舞台

（192.32㎡）
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P
S

前室LB4

前室
LB2

（10.01㎡）

上手出待L
（54.49㎡） ピアノ庫L

（39.33㎡）
機械室L1

（38.03㎡）

階段
L5

階段
L6

前室L1
（13.34㎡）

前室L2
（13.34㎡）

中楽屋L2
（37.35㎡）

中楽屋L1
（37.35㎡）

小楽屋VIP2
（36.94㎡）

小楽屋VIP1
（36.94㎡）

多LG1
（7.56㎡）

楽屋風除室
（9.45㎡）

階段G7 階段G6

廊下G4
（55.79㎡）

廊下
G5

（125.32㎡）
廊下
G3

（58.78㎡）

廊下G2
（38.79㎡）

廊下S5
（49.59㎡）

下手出待ちS1
（41.79㎡）

ピアノ庫S
（19.64㎡）

廊下L1
（81.12㎡）

廊下
L2

（29.52㎡）

会議室J1
（22.95㎡）

会議室J2
（23.25㎡）

応接室
（25.08㎡）倉庫

J1
（14.52㎡）

チャンバー

大ホール客席
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更
衣
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（18.96㎡）
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（4.68㎡）
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（6.13㎡）
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（6.82㎡）
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（6.98㎡）
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WC(M)
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（6.49㎡）

WC(W)
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（57.20㎡）

WC(M)
S1

（29.60㎡）

多E1
（5.37㎡）

WC(W)E1
（20.93㎡）

WC(M)E1
（22.90㎡）

託児室
（31.30㎡）

授乳室
（5.67㎡）

主催者
事務室L

（19.33㎡）

主催者
事務室S

（13.80㎡）

多(W)
L1

（7.98㎡）

WC(W)
L1

（62.08㎡）

WC(M)
L1

（51.22㎡）

多(M)
L1

（8.41㎡）

大ホール
ホワイエ1

（144.77㎡）
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ロビー

（510.30㎡）
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舞台
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客席
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（仮称）堺市民芸術文化ホール建設工事

堺市　建築都市局　建築部
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大スタジオ
（330.43㎡）

倉庫G3
（28.18㎡）

多G2
（7.88㎡）

控室2
（23.58㎡）

WC(W)G2
（26.78㎡）

WC(M)G2
（28.35㎡）

控室1
（24.89㎡）

WC(W)SG2
（6.83㎡）

WC(M)SG2
（8.65㎡）

倉庫G4
（16.34㎡）

前室G5
（10.83㎡）

前室G6
（9.22㎡）

前室G4
（7.88㎡）

前室G3
（7.88㎡）

主催者控室
G1

（9.88㎡）

楽屋
ラウンジL2
（35.38㎡）

階段G7 階段G6

廊下G6
（63.64㎡）

エレベーター
ロビーG1

（43.00㎡）

廊下
G1

（51.15㎡）

大スタジオ
ホワイエ

（154.28㎡）

大楽屋L1
（64.85㎡）

大楽屋L2
（64.85㎡）

給湯室L2
（7.50㎡）

ｼｬﾜｰ室L6
（5.43㎡）

ｼｬﾜｰ室L5
（5.08㎡）

WC(M)LG2
（20.19㎡）

WC(W)LG2
（18.08㎡）

ｼｬﾜｰ室L3
（5.08㎡）

ｼｬﾜｰ室L4
（5.08㎡）

多目的室L2
（27.81㎡）

中楽屋L4
（37.77㎡）

中楽屋L3
（37.77㎡）

小
スタジオ1

（28.05㎡）

小
ス
タ
ジ
オ
2

（51.15㎡）

小スタジオ3
（84.70㎡）

多目的室
（198.55㎡）

更衣室G
（13.53㎡）

ピ
ア
ノ
庫
G

（11.07㎡）

前室G1
（20.50㎡）

交流・創作
ガレリア2

（146.25㎡）

階段G1

階段
G3

階段G2

WC(M)G1
（15.00㎡）

多G1
（6.48㎡）

WC(W)G1
（15.00㎡）

技術室
（調光・映写）
（38.58㎡）

技術室
（音響）

（21.94㎡）

階段S1階段S2

階段S4 階段S3

階段S7

ｻｲﾄﾞﾊﾞﾙｺﾆｰ
SL

（36.34㎡）

ｻｲﾄﾞﾊﾞﾙｺﾆｰ
SR

（36.34㎡）

階段S5

アンプ室S
（9.72㎡）

倉庫G1
（23.09㎡）

倉庫G2
（10.79㎡）

調光盤室S
（22.20㎡）

前室
G2

（30.20㎡）

楽
器
庫
G1

（13.97㎡）

楽器庫G2
（12.10㎡）

倉
庫
L4

（17.93㎡）

階段G4ロビー1
（134.97㎡）

風除室3
（11.52㎡）

ビュッフェ
（㎡）

倉庫
L3

（18.89㎡） 階段L2階段L3
調光室L1

（19.15㎡）
音響室L1

（19.25㎡） 前室L3
（31.07㎡）

前室L4
（31.07㎡）

大ホール
ホワイエ2

（631.67㎡）

倉庫
L2

（18.90㎡） 階段L1

WC(W)L2
（101.59㎡）

WC(M)L2
（72.57㎡）

廊下L4
（40.98㎡）

前室L7
（7.59㎡）

前室L8
（7.59㎡）

廊下
L5

（28.46㎡）
階段
L4

階段L5
階段
L6

前室B
（29.20㎡）

前室A
（29.20㎡）

前室L5
（6.84㎡）

前室L6
（6.84㎡）

大ホール
客席

（448.91㎡）

小ホール
ホワイエ上部

大ホール
舞台上部

大ホール
搬入口上部

大ホール
荷解き・仮置場上部

階段L7

階段L8

倉庫G8
（18.65㎡）

空中歩廊(東)

空中
歩廊
(北)

空中
歩廊
(南)

多(W)
L2

（7.98㎡）

多(M)
L2

（8.51㎡）

多L
G2

（7.20㎡）
階段G5

階段
外2

階段
外6

階段
外3

階段
外4

階段
外5

DS

DSDS

DS廊下
L6

（55.45㎡）

G2

G3

L3

DS

G4

G1

L1L2

階段
外1

廊下G7
（63.63㎡）

廊下
G8

（66.56㎡）

機器置場L4 機器置場L3

EPS

EPS

EPS

DS

DS

E
P
S

D
P
S

E
P
S

E
P
S

DS

EPSEPS

DS

ロッカー室G1
（13.94㎡）

調光室L2
（8.01㎡）

音響室L2
（7.92㎡）

外部倉庫
（33.01㎡）

ESC
L2
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多目的室
上部

文化交流室2
（102.24㎡）

文化交流室1
（88.40㎡）

文化交流室3
（89.46㎡）

倉庫G5
（21.00㎡）

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ
（13.30㎡）

WC(M)
G3

（30.23㎡）

多G3
（7.13㎡）WC(W)G3

（38.70㎡）

文化交流室
ホワイエ

（64.62㎡）

ギャラリー
（93.68㎡）

交流・創作
ガレリア3

（125.07㎡）

階段S7

多G4
（7.84㎡）

映写室L
（15.49㎡）

親子室L1
（15.49㎡）

前室
L10

（18.62㎡）

前室
L9

（18.62㎡）
階段L2階段L3

倉庫
L6

（12.37㎡）

倉庫
L5

（18.89㎡）

前室L13
（6.68㎡）

前室L14
（5.12㎡）

廊下L9
（53.88㎡）

廊下L8
（27.51㎡）

階段L5

前室D
（26.60㎡）

前室C
（26.60㎡）

大ホール
第一バルコニー席

（293.99㎡）

WC(W)L3
（62.08㎡）

WC(M)L3
（51.22㎡）
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