

令和6年5月17日
堺市

ビッグバン遊具の塔ほか5棟外壁改修ほか工事の設計図書の訂正について（通知）

ビッグバン遊具の塔ほか5棟外壁改修ほか工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

- ・参考内訳明細書 共通仮設費(積上)P3

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、参考内訳明細書においては網掛けで表現していますので、訂正前訂正後の参考内訳明細書を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建築都市局建築部建築課 電 話：072-228-7427
----------------------------	-------------------------------------

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車	トラック架装リフト(ハケット、アーム型) 作業床高8~10m	1	式			
計						

訂正後

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車	トラック架装リフト(バケット、アーム型) 作業床高8~10m ホイラー付き 1日程度	1	式			
計						