

令和 7 年 2 月 18 日
堺 市

中深井泉田中線ほか舗装補修工事（概算数量）（余裕期間制度）の設計図書の訂正について（通知）

中深井泉田中線ほか舗装補修工事（概算数量）（余裕期間制度）の設計図書（積算参考資料）について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

積算参考資料 1/1

殻運搬（人力積込） コンクリート殻（無筋）【時制著しい】 DID 区間あり、2t
ダンプ、14.5km 以下 の追加

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の積算参考資料を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局土木部南部地域整備事務所 電 話：072-298-6572
----------------------------	---

積算参考資料正誤表

工事名称：中深井泉田中線ほか舗装補修工事（概算数量）（余裕期間制度）

誤				正				
ページ	名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	ページ	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	備 考
積算参考資料 1/1				積算参考資料	殻運搬（人力積込）	m3	¥10,398	
					コンクリート殻（無筋）【時制著しい】			
					DID区間あり、2tダンプ、14.5km以下			

積算参考資料

訂正前

本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

本工事の積算で採用した見積単価

名称	規格等	単位	採用単価 (円)
再生粒度調整砕石	RM-25 10t車現場着	m ³	2,640
工事計画図書作成費	平面図、標準断面図、小型構造物 数量計算書	式	220,000

積算参考資料

訂正後

本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

本工事の積算で採用した見積単価

名称	規格等	単位	採用単価 (円)
再生粒度調整砕石	RM-25 10t車現場着	m ³	2,640
工事計画図書作成費	平面図、標準断面図、小型構造物 数量計算書	式	220,000
殻運搬 (人力積込)	コンクリート殻 (無筋) 【時制著しい】 DID区間あり、2tダンプ、14.5km以下	m ³	10,398