

令和5年9月20日
堺市

入札の中止について

標記のことについて、下記のとおり入札を中止することとしましたので通知します。
入札中止により、大変ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 中止する案件

調達案件番号 5051000220
案件名称 百舌鳥駅津久野線ほか歩道改良工事
開札日時 令和5年10月3日 午後3時00分

2. 中止の理由

設計書の表記の一部に誤りがあり、適正な入札が続けられないため