

令和元年5月21日

堺市

金岡南小学校堺っ子くらぶ改修ほか工事の設計図書の訂正について（通知）

金岡南小学校堺っ子くらぶ改修ほか工事の設計図書（参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

参考内訳明細書の訂正

（1）訂正箇所

- ・参考内訳明細書（共通仮設費） P.2

（2）訂正内容

- ・別紙のとおり

## 参考明細書正誤表

工事名称： 金岡南小学校堺っ子くらぶ改修ほか工事

誤					正					
明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	明細書 No.	名 称	摘 要	数量	単位	備 考
P.2	仮囲い内整地	機械 真砂土(運動場) 厚30	1	式	P.2	仮囲い内整地	機械 真砂土(運動場) 厚30	1	式	訂正
6行目		転圧・すきとり共			6行目		転圧・すきとり共			
共通仮設費		機械運搬共 275m2			共通仮設費		機械運搬共 370m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【堺っ子くらぶ改修】						
仮囲い	ガードフェンスH=1800 92.6m 掛払い手間, 賃料, 基本料, 運搬共 養生シート、足元塞ぎ板共	1	式			
安全巡視員	常駐1人 スポット20人	1	式			
室内空気質測定	ホルムアルデヒド他5物質 第三者機関 測定数2ヶ所	1	式			
揚重機械器具費		1	式			
仮囲い内整地	機械 真砂土 (運動場) 厚30 転圧・すきとり共 機械運搬共 370m2	1	式			
【境界フェンス改修】						
仮囲い	既設ガードフェンスH=1800 231m 盛り替え	1	式			
カーコン コーナー	敷地内 231m	1	式			
安全巡視員	スポット23名	1	式			
計						