

令和元年10月16日

堺市

晴美台25号線ほか道路舗装更新ほか工事の設計図書の訂正について（通知）

晴美台25号線ほか道路舗装更新ほか工事の設計図書等（設計書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

## 記

### 1. 訂正箇所

- ・設計書 工事内訳書 頁 0-0003 7行目  
「**铸铁製マンホール蓋(φ600) T-14 浮上防止型**」を  
「**铸铁製マンホール蓋(φ600) T-25 浮上防止型**」へ訂正する。

### 2. 訂正内容

- ・設計書 工事内訳書 頁 0-0003 7行目

#### 《訂正前》

4	支給品 铸铁製マンホール蓋(φ600) T-14 浮上防止型 【時制 着しい】	58	組		
---	--	----	---	--	--

#### 《訂正後》

4	支給品 铸铁製マンホール蓋(φ600) T-25 浮上防止型 【時制 着しい】	58	組		
---	--	----	---	--	--

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
3 附帯工					Y3999
【時制 著しい】	1	式			
4 側溝修繕					Y0H25201B1Q
【時制 著しい】	1	m			単位数量 ( 10 )
6 型枠 一般型枠 小型構造物					
	3.3	m <sup>2</sup>			第0-0007号代価表
6 コンクリート 小型構造物 人力打設					
	0.6	m <sup>3</sup>			第0-0008号代価表
4 人孔蓋改修 T-25					Y4999
【時制 著しい】	58	箇所			単位数量 ( 1 )
6 蓋据付工(受枠とも) 調整コンクリートブロック使用					
	1	組			第0-0009号代価表
4 支給品 鋳鉄製マンホール蓋(φ600) T-25 浮上防止型 【時制 著しい】					Y4999
	58	組			単位数量 ( 1 )
5 支給品					
	1	組			
6 鋳鉄製マンホール蓋(φ600) T-25 浮上防止型					
	1	組			