

平成 29 年 10 月 17 日

堺 市

荒山テニスコート外 2 か所人工芝張替工事の設計図書の訂正について（通知）

荒山テニスコート外 2 か所人工芝張替工事の設計図書等（工事費内訳書（積算内訳書）の作成について、参考内訳明細書）について、下記のとおり、訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

- (1) 工事費内訳書（積算内訳書）の作成について
- (2) 参考内訳明細書

2. 訂正内容

- (1) 直接工事費 A 建築工事 種目別の金入れ対象項目「テニスコート人工芝張替」を「荒山テニスコート」、「初芝テニスコート」、「陶器テニスコート」に訂正
- (2) テニスコートごとの種目別内訳、科目別内訳、細目別内訳への変更

業者各位

建築課

荒山テニスコート外2か所人工芝張替工事
工事費内訳書(積算内訳書)の作成について

入札参加業者は、入札時に電子調達システムの添付機能を利用して、下記の工事費内訳書(積算内訳書)を提出してください。

* :金入れ対象項目

直接工事費

A 建築工事

種目別

*

*

*

共通仮設費

*

*

*

*

参考内訳明細書

工事名称 荒山テニスコート外2か所人工芝張替工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<荒山テニスコート>						
カラーコーン+コーンパー	カラーコーン 34個 コーンパー 33本 基本料・賃貸料共	1	式			
チューブ保安灯	φ22.5 L=10m 7本 コントローラー共 基本料・賃貸料共	1	式			
ガードフェンス	H=1800 45.2m 運搬共	1	式			
安全巡視員	スポット4名	1	式			
資材積替手間	運搬機械共	1	式			
<初芝テニスコート>						
カラーコーン+コーンパー	カラーコーン 51個 コーンパー 50本 基本料・賃貸料共	1	式			
チューブ保安灯	φ22.5 L=10m 10本 コントローラー共 基本料・賃貸料共	1	式			
安全巡視員	スポット4名	1	式			
<陶器テニスコート>						
カラーコーン+コーンパー	カラーコーン 38個 コーンパー 37本 基本料・賃貸料共	1	式			
チューブ保安灯	φ22.5 L=10m 8本 コントローラー共 基本料・賃貸料共	1	式			
安全巡視員	スポット4名	1	式			
計						