

令和2年4月15日

堺市

桃山台小学校受変電設備ほか改修工事の設計図書の訂正について（通知）

桃山台小学校受変電設備ほか改修工事の設計図書（図面）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市ホームページに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

図面の訂正

（1）訂正箇所

- ・図面 A/04

（2）訂正内容

- ・別紙のとおり

図面正誤表

工事名称：桃山台小学校受変電設備ほか改修工事

図面No.	図面名称	訂正箇所	誤	正	備考
A-04	特記仕様書（No.4）	図面表記内容	化粧けい酸カルシウム板の使用はあり。	化粧けい酸カルシウム板の使用はなし。	訂正

Table with 2 columns: 項目 (Item), 特記事項 (Remarks). Items include 改1 材料, 改2 一般事項, 改3 木部の下地調整, etc.

Table with 2 columns: 項目 (Item), 特記事項 (Remarks). Items include 改23 合成樹脂エマルジョン模様塗料, 改25 ラッカーエナメル塗料, etc.

Table with 2 columns: 項目 (Item), 特記事項 (Remarks). Items include 18 内装工事, 19 フリーアクセスフロア, 20 可動間仕切, etc.

Table with 2 columns: 項目 (Item), 特記事項 (Remarks). Items include 21 フリーアクセスフロア, 22 可動間仕切, 23 移動間仕切, etc.

Project information block including 桃山台小学校受変電設備ほか改修工事, 特記仕様書 (No. 4), 設計者, 監理者, 施工者, 承認者, and dates.

修正前

平成23年 3月作成
平成23年 6月改訂
平成26年 1月改訂
令和 2年 3月改訂




Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include 17 塗装工事 (Painting Work), 18 内装工事 (Interior Work), and 19 ユニットの取付け (Unit Installation). Remarks specify materials, methods, and standards.

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include 17 塗装工事 (Painting Work), 18 内装工事 (Interior Work), and 19 ユニットの取付け (Unit Installation). Remarks specify materials, methods, and standards.

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include 18 内装工事 (Interior Work), 19 ユニットの取付け (Unit Installation), and 20 設備工事 (Equipment Work). Remarks specify materials, methods, and standards.

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include 19 ユニットの取付け (Unit Installation), 20 設備工事 (Equipment Work), and 21 電気工事 (Electrical Work). Remarks specify materials, methods, and standards.

修正後

Project information table for '桃山台小学校受変電設備ほか改修工事' (Mitsuyama-dai Elementary School Power Equipment etc. Renovation Work). Includes design completion date, start date, and project details.

平成23年 3月作成
平成23年 6月改訂
平成26年 1月改訂
令和 2年 3月改訂

