

平成28年4月15日
堺市上下水道局

桃山台4丁舗装道路本復旧工事の設計図書の訂正について（通知）

桃山台4丁舗装道路本復旧工事の設計図書（特記仕様書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

<特記仕様書>

- ・再資源化等に係る特記仕様書（2／3）

2. 訂正内容

- ・再資源化等に係る特記仕様書（2／3）

コンクリート塊（無筋）の受入条件を追記する。

（訂正前）

特定建設資材 廃棄物の種類	再資源化施設の 名称	所在地	運搬距離	受入条件
アスファルト・ コンクリート塊	大阪・泉州建廃 処理事業（株）	和泉市平井町 861-3	10.0 k m	最大寸法 制限なし 受入時間 9：00～16：30 受入休止日 日曜日

（訂正後）

特定建設資材 廃棄物の種類	再資源化施設の 名称	所在地	運搬距離	受入条件
アスファルト・ コンクリート塊	大阪・泉州建廃 処理事業（株）	和泉市平井町 861-3	10.0 k m	最大寸法 制限なし 受入時間 9：00～16：30 受入休止日 日曜日
コンクリート塊 （無筋）	大阪・泉州建廃 処理事業（株）	和泉市平井町 861-3	10.0 k m	最大寸法 制限なし 受入時間 9：00～16：30 受入休止日 日曜日

- ② 工事における特定建設資材廃棄物は、再資源化施設に搬入することとし、再資源化施設の名称、所在地、運搬距離及び受入条件は、次表のとおりとする。

特定建設資材 廃棄物の種類	再資源化施設の 名称	所在地	運搬距離	受入条件
アスファルト・ コンクリート塊	大阪・泉州建廃 処理事業（株）	和泉市平井町 861-3	10.0 k m	最大寸法 制限なし 受入時間 9：00～16：30 受入休止日 日曜日
コンクリート塊 （無筋）	大阪・泉州建廃 処理事業（株）	和泉市平井町 861-3	10.0 k m	最大寸法 制限なし 受入時間 9：00～16：30 受入休止日 日曜日

※上記②については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。ただし、受注者が上表に示す再資源化施設以外を選択する場合、再資源化に係る費用が当初設計における積算と比較して減額となるときは、実態に合わせて設計金額の変更を行うが、増額になるときは行わない。（現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りでない。）

- (2) 受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式（改正建設リサイクルガイドライン様式）により作成し、施工計画書に含め監督員に提出し、承諾を得ることとする。
- (3) 建設発生土の搬出にあたっては、建設廃棄物が混入しないよう分別に努めなければならない。
- (4) 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告するとともに、再資源化の実施状況に関する記録を作成、保存することとする。
- (ア) 工事の名称
 - (イ) 工事の場所
 - (ウ) 再資源化等が完了した年月日
 - (エ) 再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - (オ) 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
 - (カ) 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書（改正建設リサイクルガイドライン様式1，2）
- (5) 建設副産物実態調査（センサス）では、建設副産物の実態に関するデータを継続して蓄積することが必要なことや、状況の変化に応じた制度の見直し・新たな対策の検討等を行っていく必要があること、また、特に「建設リサイクル法」施工後のリサイクル状況を把握するため、全量を対象に請負金額100万円以上の工事すべてについて実施していることから、請負代金額が100万円以上500万円未満の工事を施工する場合については、次のとおりとする。
- (ア) 受注者は、予め再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成するものとする。