

平成 28 年 11 月 21 日

堺 市

工事の設計図書の訂正について(通知)

大仙公園催し広場連絡園路改修工事の設計図書（設計書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計図書の訂正箇所

<設計書>

(1) 本工事費

頁 0-0014 5 行目

頁 0-0014 8 行目

2. 訂正内容

<設計書>

(1) 本工事費の訂正

頁 0-0014 5 行目を修正

訂正前	4	設備搬 ブランター1,2	混合ガラ					Y4999	単位数量:(1)
				1	式				
訂正後	4	設備搬 ブランター1,2						Y4999	単位数量:(1)
				1	式				

頁 0-0014 8 行目を修正

訂正前	6	処分費 混合	ガラ						
				1	m3				
訂正後	6	処分費 混合	(管理型含む)						
				1	m3				

※※本工事費※※

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 殻運搬					Y0X4020F620
	0.4	m 3			単位数量 (1)
6 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込					第0-0030号代価表
	1	m 3			
4 殻処分					Y0X4020F621
	38.7	m 3			単位数量 (1)
6 処分費 Co塊(無筋)					
	1	m3			
4 殻運搬 プランター1,2					Y4999
	1	式			単位数量 (1)
6 現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下					第0-0031号代価表
	9	回			
4 殻処分					Y4999
	2.7	m3			単位数量 (1)
6 処分費 混合(管理型含む)					
	1	m3			
2 スクラップ					Y2999
	1	式			