

平成29年2月28日
堺市上下水道局

泉北処理区外下水管布設実施設計業務(28-1)の一部積算誤りについて

上下水道局発注の泉北処理区外下水管布設実施設計業務(28-1)について、積算内容の一部に誤りがありましたので下記のとおりお知らせします。

現在、契約課及び市政情報センターで公表しております最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書は別紙のとおり訂正済みですので、ご確認いただきますようお願いいたします。

なお、本案件の入札時における設計図書(設計書)に訂正はありません。

また、契約内容の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 対象案件

案 件 名 泉北処理区外下水管布設実施設計業務(28-1)

契約締結日 平成28年10月18日

契 約 金 額 11,666,160円(税込)

2. 訂正箇所

<最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書>

- ・設計業務委託工 その他原価
- ・設計業務委託工 一般管理費等
- ・設計業務委託工 業務価格
- ・合計①+②

3. 訂正内容

設計業務委託工のその他原価の金額「3,955,648」を「2,671,109」に訂正する。

設計業務委託工の一般管理費等を「4,801,074」を「4,108,613」に訂正する。

設計業務委託工の業務価格を「13,717,000」を「11,740,000」に訂正する。

合計①+②の金額「14,685,000」を「12,708,000」に訂正する。

4. 問い合わせ先

担 当 課 上下水道局 下水道部 下水道建設課

担 当 者 櫻本、中村

電話番号 072-250-5406

【訂正前】

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書

建設コンサルタント業務
(国土交通省(新基準))

案 件 名	泉北処理区外下水管布設実施設計業務 (28-1)
-------	--------------------------

(単位：円)

(設計業務委託工)

直接原価	4,960,278
その他原価	3,955,648
一般管理費等	4,801,074
業務価格	① 13,717,000

(地中探査工)

直接調査費	634,595
間接調査費	2,795
諸経費	330,610
業務価格	② 968,000

合計 ①+②	14,685,000
--------	------------

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

【訂正後】

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書

建設コンサルタント業務
(国土交通省(新基準))

案件名	泉北処理区外下水管布設実施設計業務(28-1)
-----	-------------------------

(単位:円)

(設計業務委託工)

(地中探査工)

直接原価	4,960,278
その他原価	2,671,109
一般管理費等	4,108,613
業務価格	① 11,740,000

直接調査費	634,595
間接調査費	2,795
諸経費	330,610
業務価格	② 968,000

合計 ①+②	12,708,000
--------	------------

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。