
平成３０年 ６月１５日 

  

  堺          市 

 

 

浜寺東小学校外１校便所改修工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

 

浜寺東小学校外１校便所改修工事の設計図書等（参考内訳明細書）について、下記のと

おり、一部訂正しますので、お知らせいたします。 

 現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダ 

ウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。 

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。 

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。 

 

記 

 

 

１．参考内訳明細書の訂正 

 （１）訂正箇所 

・参考内訳明細書（共通仮設費（積上）明細） P2 

（２）訂正内容 

・別紙のとおり 



別紙

明細書
№

名 称 摘 要 数 量 単 位
明細書

№
名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考

P2 仮囲い内整地 機械　真砂土　厚50                   1 式 P2 仮囲い内整地 機械　真砂土（運動場）　厚30                      1 式 訂正

4行目 転圧・すきとり共                4行目 転圧・すきとり共                     

共通仮設費（積上） 機械運搬共　612㎡ 共通仮設費（積上） 機械運搬共　612㎡

誤 正

参 考 明 細 書 正 誤 表

工事名称：浜寺東小学校外１校便所改修工事
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共通仮設費(積上)　明細 2

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（浜寺東小学校）

仮囲い          H=1800 146m                     

掛払い手間、賃料、基本料、運搬共 1   
養生ｼｰﾄ、足元塞ぎ板共           式

安全巡視員      常駐1人                         

ｽﾎﾟｯﾄ10人                       1   
式

仮囲い内整地    機械 真砂土（運動場） 厚30      

転圧・すきとり共                1   
機械運搬共　612㎡               式

（福泉上小学校）

仮囲い          H=1800 97.2m                    

掛払い手間、賃料、基本料、運搬共 1   
養生ｼｰﾄ、足元塞ぎ板共           式

安全巡視員      常駐1人                         

ｽﾎﾟｯﾄ10人                       1   
式

仮囲い内整地    機械 真砂土　 厚50              

転圧・すきとり共                1   
機械運搬共　266㎡               式

計

堺市役所


