

平成30年11月15日

堺市

家原大池公園木床デッキ改修工事（第二期）の設計図書の訂正について（通知）

家原大池公園木床デッキ改修工事（第二期）の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計書の訂正箇所

<設計書>

・代価表

頁 0-0025 5行目を修正

訂正前

駒止め 35×35 再生木材	100	m
-------------------	-----	---

訂正後

駒止め 35×35 再生木材	1	m
-------------------	---	---

・代価表

頁 0-0025 7行目を削除

訂正前

合計	100	m
----------	-----	---

訂正後

【削除】

<代価表>

頁 0-0016 5 行目を修正

訂正前

駒止め 35×35 再生木材	100	m
-------------------	-----	---

訂正後

駒止め 35×35 再生木材	1	m
-------------------	---	---

頁 0-0016 7 行目を削除

訂正前

合計	100	m
----------	-----	---

訂正後

【削除】

<設計書>

第0-0012号代価表

駒止め設置
 35×35 再生木材
 トカーサーウッド S035035同等品以上

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	0.06	人			
大工	0.06	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.06	人			
駒止め 35×35 再生木材	1	m			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	m			

<代価表>

第0-0012号代価表

駒止め設置
35×35 再生木材
トカーサーキット S035035同等品以上

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	0.06	人			
大工	0.06	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.06	人			
駒止め 35×35 再生木材	1	m			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	m			