

令和4年6月15日
堺市

西原公園園路舗装改修工事の設計図書の訂正について（通知）

西原公園園路舗装改修工事の設計図書について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

<設計書>

- ・工事内訳 頁 0-0011 に「4 支給品」「5 支給品」「6 放置禁止タイル」を追加する。

<積算参考資料>

- ・積算参考資料 1/1 「本工事の積算で採用した見積単価等」に「処分費（協）大阪南部リサイクルセンター」「放置禁止タイル」を追加する。

2. 設計図書の訂正および補足説明について

項目の訂正および補足説明を行っている部分について、訂正前と訂正後を比較し、ご確認ください。

<設計書>

- ・工事内訳 頁 0-0011

《訂正前》

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
3 視覚障害者誘導用ブロック工					YOX3K2BN
	1	式			
4 視覚障害者誘導用点字シート					YOX3K2BN4VK 単位数量:(1)
	79	枚			
6 点字シート ステップガイド(副資材含む) (密粒・材工共価格)					
	1.0	枚			
2 サービス施設整備工					YOX3N
	1	式			
3 ベンチ・テーブル工					YOX3N2C8
	1	式			
4 植樹ベンチ					YOX3N2C84WV 単位数量:(10)
	3	基			

《訂正後》

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 支給品 放置禁止タイル	1	式			Y0X3K21A43T 単位数量:(1)
5 支給品 直接工事費対象外 共通仮設費及び現場管理費対象	1	式			
6 放置禁止タイル 300mm×300mm×15mm ダイセラサイン同等品以上	7	枚			
3 視覚障害者誘導用ブロック工	1	式			Y0X3K2BN
4 視覚障害者誘導用点字シート	79	枚			Y0X3K2BN4VK 単位数量:(1)
6 点字シート ステップガイド(副資材含む) (密粒・材工共価格)	1.0	枚			
2 サービス施設整備工	1	式			Y0X3N
3 ベンチ・テーブル工	1	式			Y0X3N2CS
4 植栽ベンチ	3	基			Y0X3N2CS4WY 単位数量:(10)

「4 支給品」「5 支給品」「6 放置禁止タイル」を頁 0-0011 に追加することに伴い、以降の工事内訳の行数を繰り下げる。

<積算参考資料>

- ・積算参考資料 1/1 「本設計書の積算で採用した見積単価等」

《訂正前》

名称	規格等	単位	採用単価(円)
人止柵(材工)	H:500、@2,000mm、景観色(チャイロ55) ピーム:φ60.5、トップ1段	m	10,663
プレート杭(材工)		個	7,453
擬石平板(透水性)	300×300×80	枚	851
ベンチ L1800×D375×H100(運搬費含む)	座板REKWOOD2チャコル、受金物、アンカー共 EX-13420C2(変)F009693-001同等品以上	基	142,000
スタート地点路面シール	900×300 スパークロードタイプ・数文字程度 同等品以上	枚	44,500
ゴール地点路面シール	1700×300(2分割) スパークロードタイプ・数文字程度 同等品以上	枚	77,500

《訂正後》

名称	規格等	単位	採用単価(円)
人止柵(材工)	H:500、@2,000mm、景観色(チャイロ55) ピーム:φ60.5、トップ1段	m	10,663
プレート杭(材工)		個	7,453
擬石平板(透水性)	300×300×80	枚	851
ベンチ L1800×D375×H100(運搬費含む)	座板REKWOOD2チャコル、受金物、アンカー共 EX-13420C2(変)F009693-001同等品以上	基	142,000
スタート地点路面シール	900×300 スパークロードタイプ・数文字程度 同等品以上	枚	44,500
ゴール地点路面シール	1700×300(2分割) スパークロードタイプ・数文字程度 同等品以上	枚	77,500
処分費 (協)大阪南部リサイクルセンター	ベンガラAs掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	m ³	3,760
放置禁止タイル(支給品)	300mm×300mm×15mm ダイセラサイン同等品以上	枚	15,000

