

令和4年5月19日

堺市

金岡歩道橋補修ほか工事の設計図書の訂正について（通知）

金岡歩道橋補修ほか工事の設計図書（設計書・図面）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

<設計書>

- ・代価表 第0-0053号 「ラフテレーンクレーン」の項目
「1次基準」を「～2次基準」に変更し、「時制著しい」「軽油」を削除する。

<図面>

- ・13/18 橋脚補強工構造図 「仕上げ材ポリマーセメント」
「10mm 被覆」を「1mm 被覆」に変更する。

2. 訂正内容

<設計書>

- ・代価表 第0-0053号 「ラフテレーンクレーン」の項目

《訂正前》

第0-0053号代価表	ラフテレーンクレーン	4.9t吊 オベ付き 夜間	1次基準	夜間 時制著しい	頁0-0087
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ラフテレーンクレーン 4.9t吊 オベ付き 夜間 7時間作業	1	台・日			
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)		L			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	台・日			

《訂正後》

第0-0053号代価表	ラフテレーンクレーン	4.9 t吊 オペ付き	~2次基準	夜間	頁0-0087
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ラフテレーンクレーン 4.9 t吊 オペ付き 夜間 7時間作業	1	台・日			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	台・日			


<図面>

・ 1 3 / 1 8 橋脚補強工構造図 「仕上げ材ポリマーセメント」

《訂正前》

施工断面詳細図


< 柱部 >



《訂正後》

施工断面詳細図

< 柱部 >



図面正誤表

工事名称：金岡歩道橋補修ほか工事

図面No.	図面名称	訂正箇所	誤	正	備考
13	橋脚補強工構造図	仕上げ材ポリマーセメント	10mm被覆	1mm被覆	