

令和4年10月18日
堺市

船堂公園改修工事（第2期）の設計図書の訂正について（通知）

船堂公園改修工事（第2期）の設計図書等について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

設計書	工事内訳	P4
設計書	代価表	P27
数量総括表		P4
工事特記仕様書		P20

2. 訂正内容

別紙のとおり

設計書正誤表

工事名称：船堂公園改修工事（第2期）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事内訳	6 現場発生品・支給品運搬			工事内訳	6 現場発生品・支給品運搬			
4	クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m 9.0km以下	1	回	4	クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m 20.0km以下	1	回	
工事内訳	6 処分費			工事内訳	6 処分費			
4	木材開発(株)	1	t	4	関西商事(株)	1	t	
代価表	現場発生品・支給品運搬			代価表	現場発生品・支給品運搬			
27	クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下	回	当り	27	クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 20.0km以下	回	当り	

数量総括表正誤表

工事名称：船堂公園改修工事（第2期）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
数量総括表	6 現場発生品・支給品運搬			数量総括表	6 現場発生品・支給品運搬			
4	クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m			4	クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m			
	9.0km以下				20.0km以下			
数量総括表	6 処分費			数量総括表	6 処分費			
4	木材開発(株)			4	関西商事(株)			

工事特記仕様書正誤表

工事名称：船堂公園改修工事（第2期）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 再資源化施設の名称 木材開発株式会社平林工場			工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 再資源化施設の名称 関西商事株式会社			
工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 受入場所 大阪市住之江区平林北2-6-50			工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 受入場所 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4、11番5			
工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 運搬距離 8.8km			工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 運搬距離 18.8km			
工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 受入条件※受入時間6:00~19:00(祝8:00~17:00休業の場合あり)(日曜受入不可)			工事特記仕様書 20	6. 建設副産物の処理②特定建設資材廃棄物 品目 建設発生木材(角材) 受入条件 ※受入時間8:00~18:00 (日曜日、祝日受入不可)			