

令和4年11月16日
堺市

堺東駅前ほかサイクルポート撤去工事の設計図書の訂正について（通知）

堺東駅前ほかサイクルポート撤去工事の設計図書等（設計書）について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計書の訂正

・訂正箇所

設計書 （子設計書4）工事内訳 頁 0-0007

2. 設計書の訂正および補足説明について

設計書の訂正後抜粋資料において、項目の訂正を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の設計書を比較し、ご確認ください。

本工事費

訂正前

頁0-0007

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 Coガラ運搬処分 無筋Co 2tTD	6.5	m ³			Y4999 単位数量 (1)
6 土砂等運搬 現場制約あり 人力	1	m ³			第0-0015号代価表
6 処分費 新光開発 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³	1	m ³			
2 仮設工	1	式			Y0H26
3 交通管理工	1	式			Y0H26232
4 交通誘導警備員	4	人日			Y0H26232Y21 単位数量 (1)
6 交通誘導警備員B	1	人・日			第0-0016号代価表
直接工事費					
共通仮設費(率分)					

堺市

本工事費

訂正後

頁0-0007

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 Coガラ運搬処分 無筋Co 2tTD	6.5	m ³			Y4999 単位数量 (1)
6 土砂等運搬 現場制約あり 人力	1	m ³			第0-0015号代価表
6 処分費 栄運輸 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³	1	m ³			
2 仮設工	1	式			Y0H26
3 交通管理工	1	式			Y0H26232
4 交通誘導警備員	4	人日			Y0H26232Y21 単位数量 (1)
6 交通誘導警備員B	1	人・日			第0-0016号代価表
直接工事費					
共通仮設費(率分)					

堺市