

令和5年6月20日
堺市

府道堺狭山線舗装補修工事（南行東八田地区）の設計図書の訂正について（通知）

府道堺狭山線舗装補修工事（南行東八田地区）の設計図書等について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計書及び数量の訂正

〈設計書〉

- ・内訳書 頁 0-0011 6行目 「殻運搬」における入力条件の変更
- ・代価表 第 0-0002 号 頁 0-0017 「切削オーバーレイ(2)」のアスファルト混合物夜間割増額の対象を 45.262t から 40.233t へ訂正
- ・代価表 第 0-0010 号 頁 0-0032 「超速硬性コンクリート工（練混・打設）」の備考欄に「対象：労務費」を追記
- ・代価表 第 0-0032 号 頁 0-0059 「殻運搬」における入力条件の変更
- ・代価表 第 0-0032 号 頁 0-0060 「殻運搬」における入力条件の変更

〈数量〉

- ・5/6 ページ 3行目 「殻運搬」における入力条件の変更

2. 設計書等の訂正及び補足説明について

設計書及び数量の訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の設計書及び数量を比較し、ご確認ください。

設計書正誤表

工事名称：府道堺狭山線舗装補修工事（南行東八田地区）

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
内訳書	般運搬			内訳書	般運搬			
頁0-0011	DID区間あり			頁0-0011	コンクリート（無筋）構造物とりこわし			
6行目	19.0km以下	1	m3	6行目	機械積込	1	m3	
代価表	切削オーバーレイ(2)			代価表	切削オーバーレイ(2)			
第0-0002号	アスファルト混合物夜間割増額	45.262	t	第0-0002号	アスファルト混合物夜間割増額	40.233	t	
頁0-0017				頁0-0017				
代価表	超速硬性コンクリート工（練混・打設）			代価表	超速硬性コンクリート工（練混・打設）			
第0-0010号	諸雑費	4.5	%	第0-0010号	諸雑費 対象：労務費	4.5	%	
頁0-0032				頁0-0032				
代価表	般運搬			代価表	般運搬			
第0-0032号	機械構成比K	43.28	%	第0-0032号	機械構成比K	43.25	%	
頁0-0059	労務構成比R	43.06	%	頁0-0059	労務構成比R	42.18	%	
	材料構成比Z	13.66	%		材料構成比Z	14.57	%	
	市場単価構成比S	0.00	%		市場単価構成比S	0.00	%	
	標準単価P	2687			標準単価P	2598.6		
					A 般発生作業 =1 コンクリート（無筋）構造物とりこわし			
					B 積込工法区分 =1 機械積込			
	A DID区間の有無 =2 DID区間あり				C DID区間の有無 =2 DID区間あり			
	B 運搬距離 =28 19.0km以下				D 運搬距離 =36 18.5km以下			
	C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし）				E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし）			
	D 費用の内訳 =1 全ての費用				F 費用の内訳 =1 全ての費用			

設計書正誤表

工事名称：府道堺狭山線舗装補修工事（南行東八田地区）

[illegible]

内訳書 頁 0-0011 6 行目 「殻運搬」における入力条件の変更
訂正前

本工事費					頁0-0011
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 処分費 新光開発株式会社 As切削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	1	m3			
4 殻運搬・処分 水硬性スラグ					YOR80214AOK
【夜間 時制 著しい】	233	m3			単位数量:(1)
6 殻運搬 (路面切削) DID区間あり 19.0km以下	1	m3			第0-0031号代価表
6 処分費 新光開発株式会社 水硬性スラグ処分地 単位体積重量 2.08 t/m3	1	m3			
4 殻運搬・処分 無筋コンクリートガラ					YOR80214AOK
【夜間 時制 著しい】	1	m3			単位数量:(1)
6 殻運搬 DID区間あり 19.0km以下	1	m3			第0-0032号代価表
6 処分費 新光開発株式会社 無筋コンガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	1	m3			
4 土砂等運搬 現場から仮置き場まで					YOR80214AOL
【夜間 時制 著しい】	30	m3			単位数量:(1)
6 土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.23m3(平積0.2m3)	1	m3			第0-0033号代価表
堺 市					

訂正後

本工事費					頁0-0011
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 処分費 新光開発株式会社 As切削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	1	m3			
4 殻運搬・処分 水硬性スラグ	233	m3			YOR80214AOK 単位数量 : (1)
【夜間 時制 著しい】 殻運搬 (路面切削) DID区間あり 19.0km以下	1	m3			第0-0031号代価表
6 処分費 新光開発株式会社 水硬性スラグ処分地 単位体積重量 2.08 t/m3	1	m3			
4 殻運搬・処分 無筋コンクリートガラ	1	m3			YOR80214AOK 単位数量 : (1)
【夜間 時制 著しい】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0-0032号代価表
6 処分費 新光開発株式会社 無筋コンガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3	1	m3			
4 土砂等運搬 現場から仮置き場まで	30	m3			YOR80214AOL 単位数量 : (1)
【夜間 時制 著しい】 土砂等運搬 小規模 ハックウ山積0.23m3(平積0.2m3)	1	m3			第0-0033号代価表
堺 市					

代価表 第 0-0002 号 頁 0-0017 「切削オーバーレイ(2)」のアスファルト混合物夜間割増額の対象を 45.262t から 40.233t へ訂正

訂正前

第0-0002号代価表	切削オーバーレイ（2）		12cm超18cm以下 固結路盤12cm以下 三層 段差すりつけ設置撤去あり		夜間 時制 著しい	頁0-0017
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考	
普通作業員	3.11	人				
土木一般世話役	0.62	人				
特殊作業員	1.86	人				
運転手（一般）	0.62	人				
運転手（特殊）	1.24	人				
再生アスファルト混合物 粗粒度（20）	15.087	t				
再生アスファルト混合物 粗粒度（20）	12.573	t				
再生アスファルト混合物 粗粒度（20）	12.573	t				
アスファルト混合物夜間割増額	45.262	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L				

訂正後

第0-0002号代価表	切削オーバーレイ (2)		12cm超18cm以下 固結路盤12cm以下 三層 段差すりつけ設置撤去あり		夜間 時制 著しい	頁0-0017
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考	
普通作業員	3.11	人				
土木一般世話役	0.62	人				
特殊作業員	1.86	人				
運転手 (一般)	0.62	人				
運転手 (特殊)	1.24	人				
再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)	15.087	t				
再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)	12.573	t				
再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)	12.573	t				
アスファルト混合物夜間割増額	40.233	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L				

代価表 第 0-0010 号 頁 0-0032 「超速硬性コンクリート工（練混・打設）」の備考欄に「対象：労務費」を追記
訂正前

[illegible]

訂正後

[illegible]

代価表 第 0-0032 号 頁 0-0059 「殻運搬」における入力条件の変更
訂正前

堺 市						施工パッケージ		
第0-0032号代価表		殻運搬 m ³ 当り		DID区間あり 19.0km以下		夜間 時制 著しい	頁0-0059	
機械構成比 K: 43.28%		労務構成比 R: 43.06%		材料構成比 Z: 13.66%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P: 2,687
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考	
積算単価				標準単価			P'	
【補正式】								
《機械補正》								
《労務補正》								
《材料補正》								
《全体補正》								
【入力条件】								
A DID区間の有無		=2	DID区間あり					
B 運搬距離		=28	19.0km以下					
C 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)					
D 費用の内訳		=1	全ての費用					
※構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。								

訂正後

堺市

第0-0032号代価表

殻運搬
m3 当り

コンクリート(無筋)構造物と置き換え
機械積込

施工パッケージ
頁0-0059

機械構成比 K: 43.25%

労務構成比 R: 42.18%

材料構成比 Z: 14.57%

市場単価構成比 S: 0.00%

標準単価 P: 2,598.6

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P'
【補正式】					
《機械補正》					
《労務補正》					
《材料補正》					
《全体補正》					
【入力条件】					
A 殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物と置き換え			
B 積込工法区分	=1	機械積込			
C DID区間の有無	=2	DID区間あり			
D 運搬距離	=36	18.5km以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			
※構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。					

訂正前

堺市

堺市

数量 5/6 ページ 3 行目 「殻運搬」における入力条件の変更

訂正前

工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	処分費 新光開発株式会社 水硬性スラグ処分地 単位体積重量 2.08 t/m3					
4	殻運搬・処分 無筋コンクリートガラ					
		m 3		1		
6	殻運搬 DID区間あり 19.0km以下					
6	処分費 新光開発株式会社 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					

訂正後

工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	処分費 新光開発株式会社 水硬性スラグ処分地 単位体積重量 2.08 t/m3					
4	殻運搬・処分 無筋コンクリートガラ					
		m 3		1		
6	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込					
6	処分費 新光開発株式会社 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					