

令和5年11月16日
堺市

深井駅岩室線ほか道路改良工事の設計図書の訂正について（通知）

深井駅岩室線ほか道路改良工事の設計図書等（積算参考資料）について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 積算参考資料の訂正

訂正箇所

積算参考資料 1/1 車止め、再生粒度調整砕石（RM-25）の追加

2. 積算参考資料の訂正および補足説明について

積算参考資料の訂正後資料において、項目の追加および補足説明を行っている部分については訂正後の積算参考資料をご確認ください。

積算参考資料

訂正後

本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

本工事の積算で採用した見積単価

名称	規格等	単位	採用単価 (円)
車止め	φ79.3×t2.3 GH1=800 白色 反射テープ (黄色) 2枚付き 馬蹄型	基	49,500
再生粒度調整砕石 (RM-25)	工場渡し 4t車	m ³	530