

令和 6 年 1 月 24 日
堺 市

三光川歩道橋補修工事の設計図書の訂正について（通知）

三光川歩道橋補修工事の設計図書等（設計書・特記仕様書・数量統括表）について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

<設計書>

- ・工事内訳 頁 0-002 9 行目
- ・工事内訳 頁 0-003 1 行目
- ・代価表 第 0-0009 号 頁 0-0021

<特記仕様書>

- ・2 ページ目の「7 施工時間帯及び時間的制約を受ける作業」の項目
- ・5 ページ目の「14 交通安全対策」の項目

<数量統括表>

- ・1 ページ目の 19 行目

設計書正誤表

工事名称：三光川歩道橋補修工事

| 誤 | | | | 正 | | | | |
|-----------------|---|----|----------------|-----------------|--|----|----------------|----|
| ページ | 費目・工種・施工名称・規格 | 数量 | 単位 | ページ | 費目・工種・施工名称・規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
| 工事内訳 頁2の9行目 | 紫外線硬化型FRPシート設置 区分C：0.15m ² 以上/枚 紫外線照射なし 【夜間 時制 著しい】 | 18 | m ² | 工事内訳 頁2の9行目 | 紫外線硬化型FRPシート設置 区分C：0.15m ² 以上/枚 紫外線照射なし | 18 | m ² | |
| 工事内訳 頁3の1行目 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）昼 時間的制約著しく受ける | 1 | m ² | 工事内訳 頁3の1行目 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）昼 時間的制約なし | 1 | m ² | |
| 代価表 頁21（第9号） | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）昼 時間的制約著しく受ける 夜間 時制 著しい | - | - | 代価表 頁21（第9号） | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）昼 時間的制約なし | - | - | |

特記仕様書正誤表

工事名称：三光川歩道橋補修工事

| ページ | 番号 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | 備考 |
|-----|----------------------|------|--------------------------|-------------------------|----|
| 2 | 7 施工時間帯及び時間の制約を受ける作業 | 工種 | 舗装打換え工 目地補修工 地覆補修工 | 舗装打換え工 目地補修工 | |
| 5 | 14 交通安全対策 | 工種 | 塗替塗装工 防食被覆工 | 地覆補修工 塗替塗装工 防食被覆工 | |
| 5 | 14 交通安全対策 | 工種 | 舗装打換え工 目地補修工 地覆補修工 | 舗装打換え工 目地補修工 | |

数量統括表正誤表

工事名称：三光川歩道橋補修工事

| 誤 | | | | 正 | | | | |
|-------------------------|--|----|----|-------------------------|--|----|----|----|
| ページ | 費目・工種・施工名称・規格 | 数量 | 単位 | ページ | 費目・工種・施工名称・規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
| 数量統括表 1ページ目の 19行目 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）昼 時間的制約著しく受ける | - | - | 数量統括表 1ページ目の 19行目 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）昼 時間的制約なし | - | - | |

2. 訂正内容

<設計書>

・工事内訳 頁 0-002 9 行目

<<訂正前>>

| | | | | | | | |
|---|--|----|----------------|--|--|-------|-------------|
| 4 | 紫外線硬化型FRPシート設置 区分C:0.15m ² 以上/枚 紫外線照射なし | | | | | Y4989 | 単位数量: (1) |
| | 【夜間 時制 著しい】 | 18 | m ² | | | | |

<<訂正後>>

| | | | | | | | |
|---|--|----|----------------|--|--|-------|-------------|
| 4 | 紫外線硬化型FRPシート設置 区分C:0.15m ² 以上/枚 紫外線照射なし | | | | | Y4989 | 単位数量: (1) |
| | 【夜間 時制 著しい】 | 18 | m ² | | | | |

・工事内訳 頁 0-003 1 行目

<<訂正前>>

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|--|--|--|-------------|
| 6 | 紫外線硬化型FRPシート設置工 (※UV照射樹脂) 紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし)量 時間的制約著しく受ける | | | | | | 第0-0009号代価表 |
| | 時間的制約著しく受ける | 1 | m ² | | | | |

<<訂正後>>

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|--|--|--|-------------|
| 6 | 紫外線硬化型FRPシート設置工 (※UV照射樹脂) 紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし)量 時間的制約なし | | | | | | 第0-0009号代価表 |
| | 時間的制約なし | 1 | m ² | | | | |

・代価表 第 0-0009 号 頁 0-0021

<<訂正前>>

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------|----------|
| 第0-0009号代価表 | 紫外線硬化型FRPシート設置工 (※UV照射樹脂) | 紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし)量 時間的制約著しく受ける | 【夜間 時制 著しい】 | 頁0-0021 | |
| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
| 紫外線硬化FRPシート紫外線無 制約著変 0.15 無 機劣材量 | 1.000 | m ² | | | 【4週8休以上】 |
| **単位当り** | 1 | m ² | | | |
| A 工種 | =1 | | 紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし)量 | | |
| B 時間的制約の有無 | =3 | | 時間的制約著しく受ける | | |
| C 作業区分 | =3 | | 区別(U-19以上/7X) | | |
| D 規格・仕様 | =1 | | 高所作業車 無 | | |

<<訂正後>>

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------|----------|
| 第0-0009号代価表 | 紫外線硬化型FRPシート設置工 (※UV照射樹脂) | 紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし)量 時間的制約なし | 【夜間 時制 著しい】 | 頁0-0021 | |
| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
| 紫外線硬化FRPシート紫外線無 制約無 0.15 無 機劣材量 | 1.000 | m ² | | | 【4週8休以上】 |
| **単位当り** | 1 | m ² | | | |
| A 工種 | =1 | | 紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし)量 | | |
| B 時間的制約の有無 | =1 | | 時間的制約なし | | |
| C 作業区分 | =3 | | 区別(U-19以上/7X) | | |
| D 規格・仕様 | =1 | | 高所作業車 無 | | |

<特記仕様書>

- ・2 ページ目の「7 施工時間帯及び時間的制約を受ける作業」の項目

《訂正前》

| 7 施工時間帯及び時間的制約を受ける作業 | | | |
|---|--------------|-------|---|
| <p>本工事の施工時間帯及び時間的制約を受ける作業は、下表のとおりとする。なお工事着手後、関係機関等との調整の結果、施工時間帯に変更が生じた場合は、監督員との協議事項とし、設計変更の対象とする。</p> | | | |
| 工種 | 施工時間帯 | 作業時間 | 適用 |
| 舗装打換え工 目地補修工 地覆補修工 | 21時00分～5時00分 | 7時間/日 | <input type="checkbox"/> 時間的制約を受けない <input type="checkbox"/> 時間的制約を受ける <input checked="" type="checkbox"/> 時間的制約を著しく受ける |
| <p>注1) 準備後片付け等の時間は30分とし、施工時間内に含むものとする。</p> <p>注2) 作業員の作業時間は、上記における施工時間帯に1時間の休憩時間帯を取得するも</p> | | | |

《訂正後》

| 7 施工時間帯及び時間的制約を受ける作業 | | | |
|---|--------------|-------|---|
| <p>本工事の施工時間帯及び時間的制約を受ける作業は、下表のとおりとする。なお工事着手後、関係機関等との調整の結果、施工時間帯に変更が生じた場合は、監督員との協議事項とし、設計変更の対象とする。</p> | | | |
| 工種 | 施工時間帯 | 作業時間 | 適用 |
| 舗装打換え工 目地補修工 | 21時00分～5時00分 | 7時間/日 | <input type="checkbox"/> 時間的制約を受けない <input type="checkbox"/> 時間的制約を受ける <input checked="" type="checkbox"/> 時間的制約を著しく受ける |
| <p>注1) 準備後片付け等の時間は30分とし、施工時間内に含むものとする。</p> <p>注2) 作業員の作業時間は、上記における施工時間帯に1時間の休憩時間帯を取得するも</p> | | | |

- ・ 5 ページ目の「14 交通安全対策」の項目

《訂正前》

14 交通安全対策

- 1) 受注者は、本工事に使用する資機材の搬入及び搬出に際しては、工事現場付近の道路状況や住宅環境等を綿密に調査し、無理のない計画を立案するとともに、必要な交通安全対策を講じなければならない。また、このために車両規制や通行規制等の解除の必要が生じた場合は、それに伴う許可の申請及び取得は受注者の責任において行わなければならない。
- 2) 交通誘導警備員については、次表のとおり計上しているが、所轄警察署等の打合わせの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

中

| 工 種 | 配置場所 | 編成 | 昼夜間の区分 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 足場工 | 府道大陂臨時海線 | 交通誘導警備員 A 1名/日 | 昼間 |
| | | 交通誘導警備員 B 1名/日 | 昼間 |
| 塗替塗装工 防食被覆工 | 府道大陂臨時海線 | 交通誘導警備員 A 1名/日 | 昼間 |
| 舗装打換え工 目地補修工 地覆補修工 | 府道大陂臨時海線 (歩道通行止) | 交通誘導警備員 A 1名/日 | 夜間 |
| | | 交通誘導警備員 B 3名/日 | 夜間 |

《訂正後》

14 交通安全対策

- 1) 受注者は、本工事に使用する資機材の搬入及び搬出に際しては、工事現場付近の道路状況や住宅環境等を綿密に調査し、無理のない計画を立案するとともに、必要な交通安全対策を講じなければならない。また、このために車両規制や通行規制等の解除の必要が生じた場合は、それに伴う許可の申請及び取得は受注者の責任において行わなければならない。
- 2) 交通誘導警備員については、次表のとおり計上しているが、所轄警察署等の打合わせの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

中

| 工種 | 配置場所 | 編成 | 昼夜間の区分 |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 足場工 | 府道大塚倉海線 | 交通誘導警備員A 1名/日 | 昼間 |
| | | 交通誘導警備員B 1名/日 | 昼間 |
| 地覆補修工 塗替塗装工 防食被覆工 | 府道大塚倉海線 | 交通誘導警備員A 1名/日 | 昼間 |
| 舗装打換え工 目地補修工 | 府道大塚倉海線 (歩道通行止) | 交通誘導警備員A 1名/日 | 夜間 |
| | | 交通誘導警備員B 3名/日 | 夜間 |

<数量統括表>

- ・ 1 ページ目の 19 行目

《訂正前》

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 6 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（紫外線照射） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）量 時間的制約強く受ける | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

《訂正後》

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 6 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（紫外線照射） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射なし）量 時間的制約なし | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|