

令和7年12月18日
堺市

大阪河内長野線（八下地区）道路築造工事の設計図書の訂正について（通知）

大阪河内長野線（八下地区）道路築造工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

・設計書 工事内訳書 74 頁 油分 規格

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の赤枠を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局道路部道路計画課 電 話：072-228-7423
----------------------------	-------------------------------------

設計書正誤表

工事名称：大阪河内長野線（八下地区）道路築造工事

[illegible]

※※本工事費※※

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6有機塩素化合物含有					
	2	検体			
6ほう素溶出					
	2	検体			
6油分溶出					
	2	検体			
6全項目溶出					
	2	式			
4土質等試験費					YZ000000032 単位数量 (1)
	1	式			
6締め固めた土のCBR試験 固化剤添加量設定用					
	3	試料			
※ 共通仮設費計 ※					
※※純工事費※※					
現場管理費					

※※本工事費※※

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6有機塩素化合物含有					
	2	検体			
6ほう素溶出					
	2	検体			
6油分含有					
	2	検体			
6全項目溶出					
	2	式			
4土質等試験費					YZ000000032 単位数量 (1)
	1	式			
6締め固めた土のCBR試験 固化剤添加量設定用					
	3	試料			
※ 共通仮設費計 ※					
※※純工事費※※					
現場管理費					