

令和8年2月17日
堺市

さつき橋（鴨谷）補修工事の設計図書の訂正について（通知）

さつき橋（鴨谷）補修工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

- ・設計書 頁 0-0015 第 0-0003 号代価表 1 行目

修正前：「高所作業車」

修正後：「高所作業車（賃料）」

- ・設計書 頁 0-0030 第 0-0016 号代価表 1 行目

修正前：「C-GS3 3.2×50」

修正後：「C-GS3 3.2×50 塗装品」

- ・図面 13/14 仮設参考図（その1）側面図

修正前：「単管足場 中段足場なし」

修正後：「吊足場 中段足場なし」

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の設計書、図面を比較し、ご確認ください。

問
い
合
わ
せ
先

担当課：建設局道路部道路整備課
電 話：072-228-7095

図面正誤表

工事名称：さつき橋（鴨谷）補修工事

図面No.	図面名称	訂正箇所	誤	正	備考
13/14	仮設参考図（その1）	側面図	単管足場 中段足場なし	吊足場 中段足場なし	


・ 図面 13/14 仮設参考図 (その1)

【訂正前】

仮設参考図(その1)

A1-A2

側面図 S=1:100



【訂正後】

仮設参考図(その1)

A1-A2

側面図 S=1:100

