
令和 7 年 6 月 16 日 

堺      市 

 

毛穴公園改修工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

毛穴公園改修工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせし

ます。 

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウ

ンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。 

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。 

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。 

 

 

１．訂正箇所 

【積算参考資料】 

2 / 2 処分費 レンガ 

2 / 2 処分費 石 

 2 / 2 殻運搬（人力積込） がれき DID 区間あり、2t ダンプ、8.0km 以下 

【設計書】 

 項 0-0010 殻運搬（人力積込） がれき DID 区間あり、2t ダンプ、8.0km 以下 

【数量】 

 4 / 5 殻運搬（人力積込） がれき DID 区間あり、2t ダンプ、8.0km 以下 

【特記仕様書】 

 P21 ③特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物（建設汚泥以外） 品目：石 レンガ 

 

２．訂正及び補足説明について 

  訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で

表現していますので、訂正前訂正後の積算参考資料、設計書、数量及び特記仕様書を比較

し、ご確認ください。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

 

担当課：建設局公園緑地部 

原池公園事務所 

電 話：０７２－２７６－６８１８ 

 



別紙

ページ 名 称 ・ 規 格 等 単 位 採 用 単 価 （ 円 ） ページ 名 称 ・ 規 格 等 単 位 採 用 単 価 （ 円 ） 備 考

処分費 処分費

レンガ レンガ

処分費 処分費

石 石

殻運搬（人力） 殻運搬（人力）

がれき がれき

DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下 DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下

誤 正

 積 算 参 考 資 料 正 誤 表
工事名称：毛穴公園改修工事
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1 / 4 ページ



ページ 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 ページ 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 備 考

殻運搬（人力） 殻運搬（人力）

がれき がれき

DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下 DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下

誤 正

設 計 書 正 誤 表
工事名称：毛穴公園改修工事

項0-0010 1 ｍ３ 項0-0010 1 ｍ３

2 / 4 ページ



ページ 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 ページ 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 備 考

殻運搬（人力） 殻運搬（人力）

がれき がれき

DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下 DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下

数 量 正 誤 表
工事名称：毛穴公園改修工事

誤 正

4 / 5 4 / 5

3 / 4 ページ



ページ 項 目 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

特 記 仕 様 書 正 誤 表
工事名称：毛穴公園改修工事

【品目】石
　　　　レンガ

【再資源化施設の名称】(有)西上建材土木
【所在地】堺市南区檜尾3382
【運搬距離】6.2km
【受入条件】平日、土曜日
　　　　　　8:00～17:00
　　　　　　長さ30cm以内

【再資源化施設の名称】（株）国中環境開発
【所在地】堺市北区中村町32番1
【運搬距離】9.7km
【受入条件】平日
　　　　　　8:00～16:30
　　　　　　12:00～13:0は受入休止
　　　　　　大型車不可

21
③特定建設資材廃棄物以外の
建設廃棄物（建設汚泥以外）

4 / 4 ページ



【訂正前】 2 / 2

　本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じる
ものではない。

本設計書の積算で採用した見積単価等

名称 規格等 単位 採用単価（円）
コンクリート殻（無筋）                  
DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下       
廃プラスチック                          
                                        

レンガ                                  
                                        
石                                      
                                        
がれき                                  
DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下        

ノイン同等品以上                        
                                        
                                        
                                        

化粧ブロック運搬費                      枚 330   

殻運搬（人力積込）                      ｍ３ 6,479   

化粧ブロック                            枚 850   

殻運搬（人力積込）                      ｍ３ 7,774   

積算参考資料

処分費                                  ｍ３ 12,000   

処分費                                  ｍ３ 15,780   

処分費                                  ｍ３ 12,690   



【訂正後】 2 / 2

　本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じる
ものではない。

本設計書の積算で採用した見積単価等

名称 規格等 単位 採用単価（円）

積算参考資料

コンクリート殻（無筋）                  
DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下       
廃プラスチック                          
                                        

レンガ                                  
                                        
石                                      
                                        
がれき                                  
DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下       

ノイン同等品以上                        
                                        
                                        
                                        

殻運搬（人力積込）                      ｍ３ 7,774   

処分費                                  ｍ３ 12,000   

処分費                                  ｍ３ 38,000   

処分費                                  ｍ３ 52,000   

殻運搬（人力積込）                      ｍ３ 7,774   

化粧ブロック                            枚 850   

化粧ブロック運搬費                      枚 330   



【訂正前】

＊＊本工事費＊＊
頁0-0010

6 殻運搬（人力積込）
コンクリート殻（無筋）
DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下

6 処分費  処分地（栄運輸工業(株)）
無筋Conガラ処分地
単位体積重量 2.35 t/m3

4 レンガ運搬処分 Y0X4020F621

単位数量：(        1    )

6 殻運搬（人力積込）
がれき
DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下

6 処分費
レンガ

4 石運搬処分 Y0X4020F621

単位数量：(        1    )

6 殻運搬（人力積込）
がれき
DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下

6 処分費
石

4 廃プラ運搬処分 Y0X4020F621

単位数量：(        1    )

   ｍ３   

         1        ｍ３   

  堺  市  

         2        ｍ３   

備　　　　　　考

         1     

費　目　・　工　種　・　施　工　名　称 数　　量 単　　位 単　価(円) 金　額(円)

         1        ｍ３   

         1        ｍ３   

         0.2      ｍ３   

         1        ｍ３   

         1        ｍ３   

         0.2      ｍ３   



【訂正後】

＊＊本工事費＊＊
頁0-0010

6 殻運搬（人力積込）
コンクリート殻（無筋）
DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下

6 処分費  処分地（栄運輸工業(株)）
無筋Conガラ処分地
単位体積重量 2.35 t/m3

4 レンガ運搬処分 Y0X4020F621

単位数量：(        1    )

6 殻運搬（人力積込）
がれき
DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下

6 処分費
レンガ

4 石運搬処分 Y0X4020F621

単位数量：(        1    )

6 殻運搬（人力積込）
がれき
DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下

6 処分費
石

4 廃プラ運搬処分 Y0X4020F621

単位数量：(        1    )

  堺  市  

費　目　・　工　種　・　施　工　名　称 数　　量 単　　位 単　価(円) 金　額(円) 備　　　　　　考

         1        ｍ３   

         1        ｍ３   

         0.2      ｍ３   

         0.2      ｍ３   

         1        ｍ３   

         1        ｍ３   

         2        ｍ３   

         1        ｍ３   

         1        ｍ３   



【訂正前】
6           フェンス                                
            Ｈ２０００                              
                                                    

3     車止め工                                
                                                
                                                  

4       車止め                                  
                                                  
                                                    

6           車止め                                  
                                                    
                                                    

2   構造物撤去工                            
                                              
                                                

3     作業土工                                
                                                
                                                  

4       床掘り                                  
                                                  
                                                    

6           床掘り                                  
            土砂                                    
            小規模                                  

4       埋戻し                                  
                                                  
                                                    

6           埋戻し                                  
            小規模                                  
            土砂                                    

3     運搬処理工                              
                                                
                                                  

4       コンクリート殻運搬処分                  
                                                  
                                                    

6           殻運搬（人力積込）                      
            コンクリート殻（無筋）                  
            DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下       

6           処分費　処分地（栄運輸工業(株)）        
            無筋Conガラ処分地                       
            単位体積重量 2.35 t/m3                  

4       レンガ運搬処分                          
                                                  
                                                    

6           殻運搬（人力積込）                      
            がれき                                  
            DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下        

6           処分費                                  
            レンガ                                  
                                                    

4       石運搬処分                              
                                                  
                                                    

6           殻運搬（人力積込）                      
            がれき                                  
            DID区間あり、2tダンプ、8.0km以下        

6           処分費                                  
            石                                      
                                                    

4       廃プラ運搬処分                          
                                                  
                                                    

6           土砂等運搬                              
            小規模                                  
            ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

6           処分費                                  
            廃プラスチック                          
                                                    

4       残土運搬                                
                                                  
                                                    

式          1    

基          3    

式          1    

式          1    

ｍ３         20    

ｍ３         10    

式          1    

ｍ３          5    

ｍ３          2    

ｍ３          0.2  

ｍ３          5    

ｍ３          0.2  

4 / 5 ページ



【訂正後】
6           フェンス                                
            Ｈ２０００                              
                                                    

3     車止め工                                
                                                
                                                  

4       車止め                                  
                                                  
                                                    

6           車止め                                  
                                                    
                                                    

2   構造物撤去工                            
                                              
                                                

3     作業土工                                
                                                
                                                  

4       床掘り                                  
                                                  
                                                    

6           床掘り                                  
            土砂                                    
            小規模                                  

4       埋戻し                                  
                                                  
                                                    

6           埋戻し                                  
            小規模                                  
            土砂                                    

3     運搬処理工                              
                                                
                                                  

4       コンクリート殻運搬処分                  
                                                  
                                                    

6           殻運搬（人力積込）                      
            コンクリート殻（無筋）                  
            DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下       

6           処分費　処分地（栄運輸工業(株)）        
            無筋Conガラ処分地                       
            単位体積重量 2.35 t/m3                  

4       レンガ運搬処分                          
                                                  
                                                    

6           殻運搬（人力積込）                      
            がれき                                  
            DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下       

6           処分費                                  
            レンガ                                  
                                                    

4       石運搬処分                              
                                                  
                                                    

6           殻運搬（人力積込）                      
            がれき                                  
            DID区間あり、2tダンプ、10.5km以下       

6           処分費                                  
            石                                      
                                                    

4       廃プラ運搬処分                          
                                                  
                                                    

6           土砂等運搬                              
            小規模                                  
            ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

6           処分費                                  
            廃プラスチック                          
                                                    

4       残土運搬                                
                                                  
                                                    

基          3    

式          1    

ｍ３         20    

式          1    

式          1    

式          1    

ｍ３          5    

ｍ３         10    

ｍ３          2    

ｍ３          0.2  

ｍ３          5    

ｍ３          0.2  

4 / 5 ページ



【訂正前】 

21 

③特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物（建設汚泥以外） 

品 目 
再資源化施設 

の名称 
所在地 

運搬 

距離 
受入条件 

石 
(有)西上建材 

土木 
堺市南区檜尾 3382 6.2km 

平日、土曜日 

8:00～17:00 

長さ 30cm 以内 レンガ 

廃プラ 

大栄環境（株） 

和泉リサイクル

センター 

和泉市テクノステ

ージ 2 丁目 3 番 10 
15.7km 

平日、土曜日、祝日 

8:30～16:30 

 

8. 再生砕石の積算上の条件について 

本工事における再生砕石の積算上の条件は次表のとおりとする。 

品 目 運搬車両 運搬距離 荷渡し場所 

再生粒調砕石 

(RM-25) 
２ｔダンプ 13.5km 工場渡し 

上記については積算上の条件明示であり、条件(運搬車両、運搬距離及び荷渡し場所)を

指定するものではない。なお、受注者が提示した条件が積算条件と異なる場合において

も設計変更の対象としない。 

  



【訂正後】 

21 

③特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物（建設汚泥以外） 

品 目 
再資源化施設 

の名称 
所在地 

運搬 

距離 
受入条件 

石 

（株）国中環境

開発 

堺市北区中村町 

32 番 1 
9.7km 

平日 

8:00～16:30 

12:00～13:00 は 

受入れ休止 
大型車不可 

レンガ 

廃プラ 

大栄環境（株） 

和泉リサイクル

センター 

和泉市テクノステ

ージ 2 丁目 3 番 10 
15.7km 

平日、土曜日、祝日 

8:30～16:30 

 

8. 再生砕石の積算上の条件について 

本工事における再生砕石の積算上の条件は次表のとおりとする。 

品 目 運搬車両 運搬距離 荷渡し場所 

再生粒調砕石 

(RM-25) 
２ｔダンプ 13.5km 工場渡し 

上記については積算上の条件明示であり、条件(運搬車両、運搬距離及び荷渡し場所)を

指定するものではない。なお、受注者が提示した条件が積算条件と異なる場合において

も設計変更の対象としない。 

 


