
令 和 8 年 7 月 1 5 日 

堺      市 

 

泉ヶ丘公園すえむら広場遊具設置ほか工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

泉ヶ丘公園すえむら広場遊具設置ほか工事の設計図書について、以下のとおり、一部訂正

しますので、お知らせします。 

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウ

ンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。 

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。 

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。 

 

 

１．訂正箇所 

・特記仕様書 P21   

  

 

２．訂正及び補足説明について 

  訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で

表現していますので、訂正前訂正後の赤枠を比較し、ご確認ください。 

 

 

 

問
い
合
わ
せ
先 

 

担当課：建設局公園緑地部公園緑地整備課 

電 話：０７２－２２８－７４２４ 
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（1 月号）を採用している。 

 

5. 週休 2 日制工事について 

本工事は「発注者指定方式」の週休 2 日制対象工事である。「堺市建設局週休 2 日制工

事試行要領(令和 7 年 9 月 1 日施行) 」に基づき、労務費等、市場単価及び土木工事標準

単価は、現場閉所が月単位の 4 週 8 休の係数を乗じた補正を行っている。 

また、以下の費用については補正の対象としない。 

 

6. 見積りにより決定した歩掛について 

   見積りによって決定した下表の施工歩掛については、積算上の数量を設計書の代価表

に記載している。 

名称・規格 代価表 

砂場ウォールガード設置 W150 直線 接着剤含む 第 0-0006 号 

砂場ウォールガード設置 W150 コーナー 接着剤含む 第 0-0007 号 

クライミング遊具設置 組立・据付 第 0-0016 号 

ブランコ設置 組立・据付 第 0-0022 号 

ブランコ安全柵設置 組立・据付 第 0-0024 号 

ゴムマット設置 組立・据付 接着剤含む 第 0-0026 号 

ロッキング遊具-A 設置 組立・据付 第 0-0027 号 

ロッキング遊具-B 設置 組立・据付 第 0-0028 号 

健康遊具-B 設置 据付 第 0-0029 号 

時計塔設置 据付 第 0-0030 号 

ベンチ基礎ブロック設置 据付 第 0-0032 号 

かまどベンチ設置 据付 第 0-0033 号 

 

7. 労務単価の補正について 

 労務単価に関する各種の補正後の端数処理は、1 円単位(1 円未満切捨て)とする。 

 

8. 交通誘導警備員について 

 本工事における交通誘導警備員の積算上の数量は設計書に記載している。 

 

9. 建設副産物の処理 

本工事における建設副産物の積算上の条件及び受入条件は次表のとおりである。 

①建設発生土 

品 目 
処分先（公共工事） 

の名称 
受入場所 運搬距離 受入条件 

建設発生土 泉ヶ丘緑地 
堺市南区三原台 

4 丁 60-1 他 

2.5km 

（現場～泉ヶ丘緑地） 

※監督員と 

要協議 
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