

令和 8年 9月 15日
堺 市

府道堺かつらぎ線道路改良工事(第3工区)の設計図書の訂正について(通知)

府道堺かつらぎ線道路改良工事(第3工区)の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

・設計書 頁 0-0022

2. 訂正及び補足説明について

訂正後抜粋資料において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の赤枠を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局道路部道路整備課 電 話：072-228-7095
----------------------------	-------------------------------------

設計書正誤表

工事名称：府道堺かつらぎ線道路改良工事(第3工区)

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 殻運搬【夜間】 As掘削殻					Y4900
					単位数量 (1)
【夜間 時制 著しい】	12	m 3			
6 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
	1	m 3			第0-0067号代価表
4 殻処分 As掘削殻					Y4900
					単位数量 (1)
【時制 著しい】	4	m 3			
6 処分費 和泉リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m3			
4 殻処分 無筋Co殻					Y0H092H0A0L
					単位数量 (1)
【夜間 時制 著しい】	17	m 3			
6 処分費 株式会社兼子 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m3			
4 殻処分【夜間】 As掘削殻					Y4900
					単位数量 (1)
【夜間 時制 著しい】	12	m 3			
6 処分費 日本道路株式会社 As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m 3			
3 鋼材撤去工					Y3999
	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 殻運搬【夜間】 As掘削殻					Y4900
【夜間 時制 著しい】	12	m 3			単位数量 (1)
6 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
	1	m 3			第0-0067号代価表
4 殻処分 As掘削殻					Y4900
【時制 著しい】	4	m 3			単位数量 (1)
6 処分費 和泉リサイクルセンター As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m3			
4 殻処分 無筋Co殻					Y0H092H0A0L
【時制 著しい】	17	m 3			単位数量 (1)
6 処分費 株式会社兼子 無筋Conガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m3			
4 殻処分【夜間】 As掘削殻					Y4900
【夜間 時制 著しい】	12	m 3			単位数量 (1)
6 処分費 日本道路株式会社 As掘削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m 3			
3 鋼材撤去工					Y3999
	1	式			