

令和3年7月15日
堺市

府道泉大津美原線（新）舗装補修工事（第1工区）
の設計図書の訂正について（通知）

府道泉大津美原線（新）舗装補修工事（第1工区）の設計図書等（設計書）について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計書の訂正

・訂正箇所

設計書（工事内訳） 頁0-0001 費目・工種・施工名称

・訂正内容

「切削オーバーレイ（1）表層：密粒度（20）改質AsⅡ型」を

「切削オーバーレイ（1）表層：再生密粒度（20）改質AsⅡ型」に訂正する。

《訂正前》

3	切削オーバーレイ工					YOR39202
	【夜間 時制 著しい】	1	式			
4	切削オーバーレイ（1） 表層：密粒度（20）改質AsⅡ型 t=5cm 中間層：再生粗粒度（20） t=5cm 【夜間 時制 著しい】	6,060	m ²			YOR3920259Q 単位数量：(1)

《訂正後》

3	切削オーバーレイ工					YOR39202
	【夜間 時制 著しい】	1	式			
4	切削オーバーレイ（1） 表層：再生密粒度（20）改質AsⅡ型 t=5cm 中間層：再生粗粒度（20） t=5cm 【夜間 時制 著しい】	6,060	m ²			YOR3920259Q 単位数量：(1)

※※本工事費※※

訂正前

頁0-0001

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※本工事費※※					
1 舗装					YOSZZ
	1	式			
2 舗装工					YOR39
【夜間 時制 著しい】	1	式			
3 切削オーバーレイ工					YOR39202
【夜間 時制 著しい】	1	式			
4 切削オーバーレイ(1) 表層:密粒度(20)改質AsⅡ型 t=5cm 中間層:再生粗粒度(20) t=5cm 【夜間 時制 著しい】	6,060	m ²			YOR3920259Q 単位数量 (1)
6 切削オーバーレイ工 7cmを超え12cm以下 二層 段差すりつけなし	1	m ²			第0-0001号代価表
4 殻運搬処分(路面切削) As(切削) 【夜間 時制 著しい】	606	m ³			YOR39202A6U 単位数量 (1)
6 殻運搬(路面切削) DID区間あり 7.5km以下	1	m ³			第0-0007号代価表
6 処分費 新光開発株式会社 As切削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³	1	m ³			

堺市

※※本工事費※※

訂正後

頁0-0001

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※本工事費※※					
1 舗装					YOSZZ
	1	式			
2 舗装工					YOR39
【夜間 時制 著しい】	1	式			
3 切削オーバーレイ工					YOR39202
【夜間 時制 著しい】	1	式			
4 切削オーバーレイ(1) 表層:再生密粒度(20)改質AsⅡ型 t=5cm 中間層:再生粗粒度(20) t=5cm 【夜間 時制 著しい】	6,060	m ²			YOR3920259Q 単位数量 (1)
6 切削オーバーレイ工 7cmを超え12cm以下 二層 段差すりつけなし	1	m ²			第0-0001号代価表
4 殻運搬処分(路面切削) As(切削) 【夜間 時制 著しい】	606	m ³			YOR39202A6U 単位数量 (1)
6 殻運搬(路面切削) DID区間あり 7.5km以下	1	m ³			第0-0007号代価表
6 処分費 新光開発株式会社 As切削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m ³	1	m ³			

堺市