

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和6年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	8月22日	教育文化センター舞台機構設備改修工事	建築課	9月17日
2	8月22日	泉ヶ丘公園ほか整備工事(第2期)	公園緑地整備課	9月24日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

教育文化センター舞台機構設備改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	舞台機構設備	1,127,000
舞台機構設備改修	舞台機構設備	167,271,500
発生材処理	舞台機構設備	455,000
計		168,853,500

直接工事費計	合計	168,853,500
--------	----	-------------

共通費

共通仮設費	5,836,600
現場管理費	13,979,000
一般管理費等	9,505,900

工事価格	198,175,000
------	-------------

低入札価格調査

失格基準価格	168,228,000
--------	-------------

工事名 泉ヶ丘公園ほか整備工事(第2期)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備	敷地造成工	1,757,832
		公園土工	4,590,980
		法面工	1,072,550
	植栽	移植工	62,778
	施設整備	公園施設等撤去工	16,446,994
		給水設備工	732,700
		雨水排水設備工	8,890,028
		汚水排水設備工	1,729,410
		電気設備工	13,128,856
		園路広場整備工	74,970,658
		管理施設整備工	11,112,507
		仮設工	5,466,608
直接工事費計			139,961,901
	共通仮設費	積上分、率計上分	14,024,100
純工事費			153,986,001
	現場管理費		49,863,000
工事原価			203,849,001
	一般管理費		31,899,999
工事価格			235,749,000

低入札価格調査

失格基準価格		191,374,000
--------	--	-------------