

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	10月16日	新金岡東小学校給食調理場改築工事	建築課	11月11日

新金岡東小学校給食調理場改築工事

直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下、改修(既存校舎)	10,036,030
土工、地業、鉄筋、コンクリート	給食調理場棟、渡り廊下、屋外附帯	23,751,591
型枠、鉄骨、既製コンクリート、防水	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下、改修(既存校舎)	14,696,930
タイル、屋根及びとい	給食調理場棟、渡り廊下	4,974,136
金属、左官、建具、塗装	給食調理場棟、屋外階段、渡り廊下	25,304,979
内外装、ユニット及びその他	給食調理場棟、渡り廊下、改修(既存校舎)	16,156,088
囲障、構内舗装、屋外排水、工作物その他	屋外附帯	9,672,450
発生材処理	給食調理場棟、渡り廊下、改修(既存校舎)、屋外附帯	1,480,363
計		106,072,567

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	7,409,242
	共通仮設費(率分)	5,185,840
現場管理費		17,270,343
一般管理費等		17,304,008
計		47,169,433

工 事 価 格		153,242,000
---------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		126,448,000
--------	--	-------------