

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和6年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	5月15日	福泉小学校校舎減築ほか工事	建築課	6月7日
2	5月15日	原山台中学校外壁改修ほか工事	建築課	取止め
3	5月15日	赤坂台中学校屋外便所新築ほか工事	建築課	6月11日
4	5月15日	赤坂台小学校外壁改修ほか工事	建築課	6月10日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

福泉小学校校舎減築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階改修、屋内運動場2階下足室改修、屋内運動場1階改修、普通教室棟改修、渡り廊下棟撤去、渡り廊下新設、駐輪場	28,776,168
防水改修	屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修	18,793,235
外壁改修	屋内運動場3階改修、屋内運動場2階改修、普通教室棟改修	613,896
建具改修	屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階改修、普通教室棟改修	2,025,974
内装改修	屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階改修、屋内運動場2階下足室改修、屋内運動場1階改修、普通教室棟改修	5,186,724
塗装改修	屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階改修、普通教室棟改修	124,489
躯体改修	屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階改修、屋内運動場2階下足室改修、普通教室棟改修	6,527,873
環境配慮改修	屋内運動場3階改修、渡り廊下棟撤去	13,833,732
撤去	渡り廊下棟撤去、駐輪場	1,102,221
土工	渡り廊下新設、駐輪場	102,872
地業	渡り廊下新設、駐輪場	49,433
鉄筋	渡り廊下新設、駐輪場	161,783
コンクリート	渡り廊下新設、駐輪場	355,076
型枠	渡り廊下新設、駐輪場	186,567
鉄骨	渡り廊下新設	1,276,288
屋根及びとい	渡り廊下新設	237,406
ユニット及びその他	駐輪場	3,507,700
構内舗装	渡り廊下新設、駐輪場、屋外附帯	2,862,456
発生材処理	屋内運動場3階改修、屋内運動場3階便所改修、屋内運動場2階改修、屋内運動場2階下足室改修、屋内運動場1階改修、普通教室棟改修、渡り廊下棟撤去、渡り廊下新設、駐輪場、屋外附帯	6,862,577
計		92,586,470

B 電気設備工事

電気設備工事		2,898,317
計		

C 機械設備工事

機械設備工事		6,238,188
計		

直接工事費計	合計	101,722,975
--------	----	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	17,034,255
	共通仮設費（率分）	6,454,151
現場管理費		30,901,961
一般管理費等		19,575,658

工事価格		175,689,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		142,603,000
--------	--	-------------

赤坂台中学校屋外便所新築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所新築、渡り廊下新築、屋外附帯、 2棟外壁改修、渡り廊下棟外壁改修、1棟外壁改修	7,209,046
土工	屋外便所新築、渡り廊下新築	1,179,020
地業	屋外便所新築、渡り廊下新築	407,852
鉄筋	屋外便所新築、渡り廊下新築	1,291,424
コンクリート	屋外便所新築、渡り廊下新築	2,540,903
型枠	屋外便所新築、渡り廊下新築	2,402,157
既製コンクリート・防水	屋外便所新築	213,526
鉄骨	渡り廊下新築	5,316,053
タイル	屋外便所新築	1,545,258
屋根及びとい	屋外便所新築、渡り廊下新築	4,191,623
金属	屋外便所新築	563,470
左官	屋外便所新築	480,112
建具	屋外便所新築	3,061,918
塗装・内外装	屋外便所新築、渡り廊下新築	609,422
ユニット及びその他	屋外便所新築、渡り廊下新築	1,494,615
外壁改修	2棟外壁改修、渡り廊下棟外壁改修	12,833,250
屋上防水改修	2棟外壁改修、渡り廊下棟外壁改修	2,968,512
塗装改修・タイル改修	2棟外壁改修、渡り廊下棟外壁改修、1棟外壁改修	2,372,056
構内舗装	屋外附帯	1,927,631
屋外排水	屋外附帯	2,189,340
その他工作物・撤去	屋外附帯	789,425
発生材処理	屋外便所新築、渡り廊下新築、屋外附帯、 2棟外壁改修、渡り廊下棟外壁改修、1棟外壁改修	2,168,405
計		57,755,018

B 電気設備工事

電気設備工事	5,880,916
計	5,880,916

C 機械設備工事

機械設備工事	4,744,443
計	4,744,443

直接工事費計	合計	68,380,377
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	9,959,978
	共通仮設費（率分）	3,439,849
現場管理費		15,544,941
一般管理費等		12,831,855

工事価格	110,157,000
------	-------------

低入札価格調査

失格基準価格	89,925,000
--------	------------

# 赤坂台小学校外壁改修ほか工事

## 直接工事費

### A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	6-1棟、6-2棟	14,274,516
外壁改修	6-1棟、6-2棟	23,114,296
屋上防水改修	6-1棟、6-2棟	5,304,698
建具改修	6-1棟、6-2棟	1,897,386
内装改修	6-1棟、6-2棟	16,338,102
塗装改修	6-1棟、6-2棟	1,036,652
躯体改修	6-1棟、6-2棟	2,726,554
屋外附帯	6-1棟、6-2棟	458,482
発生材処理	6-1棟、6-2棟	530,730
計		65,681,416

### B 電気設備工事

電気設備工事		2,663,946
計		2,663,946

直接工事費計	合計	68,345,362
--------	----	------------

## 共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	4,196,695
	共通仮設費（率分）	3,588,513
現場管理費		13,978,859
一般管理費等		11,983,571

工事価格		102,093,000
------	--	-------------

## 低入札価格調査

失格基準価格		83,932,000
--------	--	------------