

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 5 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月1日	草尾南野田線工事用進入路整備工事	
2	5月1日	福田小学校外壁改修ほか工事	
3	5月1日	登美丘南小学校外壁改修ほか工事	
4	5月1日	庭代台中学校外壁改修ほか工事	
5	5月1日	深井中学校外壁改修ほか工事	
6	5月1日	南八下中学校便所改修工事	
7	5月1日	西陶器小学校外壁改修ほか工事	
8	5月1日	中百舌鳥中学校便所改修工事	
9	5月1日	浅香山小学校便所改修工事	
10	5月1日	東深井小学校外壁改修ほか工事	
11	5月1日	天神公園便所新築工事	
12	5月1日	新浅香山小学校便所改修工事	
13	5月1日	槇塚台小学校便所改修工事	
14	5月1日	上野芝中学校便所改修工事	
15	5月1日	登美丘中学校便所改修工事	
16	5月1日	百舌鳥支援学校分校アスベスト除去ほか工事	
17	5月1日	東浅香山小学校便所部分改修工事	
18	5月2日	深井自転車保管返還所撤去工事	
19	5月2日	三原台中学校排水設備改修工事	
20	5月2日	金岡公園体育館煙道改修工事	
21	5月2日	宮山台小学校給水設備ほか改修工事	
22	5月2日	初芝体育館空気調和設備更新ほか工事	
23	5月2日	白鷺小学校ガス配管改修工事	
24	5月2日	共同浴場「布袋温泉」空気調和設備改修工事	
25	5月2日	庭代台小学校体育館床改修ほか工事	
26	5月2日	鴨谷体育館昇降機設備取替工事	
27	5月2日	東工場第二工場粗大ごみクレーンバケット取替工事	
28	5月2日	東工場第二工場非常放送設備改修工事	
29	5月2日	くぬぎ橋撤去ほか工事	
30	5月2日	日置荘西小学校給食調理場解体ほか工事	
31	5月14日	深井中学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
32	5月14日	中百舌鳥中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
33	5月14日	南八下中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
34	5月14日	新浅香山小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
35	5月14日	上野芝中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
36	5月14日	浅香山小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
37	5月14日	福田小学校外壁改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
38	5月14日	槇塚台小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
39	5月14日	東深井小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
40	5月14日	西陶器小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 草尾南野田線工事用進入路整備工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	道路土工	掘削工	587,100
		残土処理工	2,204,480
	構造物撤去工	防護柵撤去工	67,576
		構造物取壊し工	2,034,548
		埋設管撤去工	117,926
	管きょ工(開削)	管路土工	1,242,219
		管布設工	241,604
		小型マンホール・集水樋工	392,093
		排水構造物工	216,209
	舗装工	縁石工	226,876
		舗装準備工	269,310
		アスファルト舗装工	1,402,820
	仮設工	敷鉄板工	5,633
		仮囲い工	1,382,100
		工事用道路工	364,200
		交通管理工	2,694,680
	直接工事費計		
	共通仮設費計		2,045,900
純工事費			15,495,274
	現場管理費		5,821,000
工事原価			21,316,274
	一般管理費		4,373,726
工事価格			25,690,000

福田小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	3棟 外壁改修、3棟 便所改修	14,650,881
外壁改修	3棟 外壁改修	17,577,278
屋上防水改修	3棟 外壁改修	6,696,466
防水改修、建具改修	3棟 便所改修	2,758,608
内装改修、塗装改修	3棟 便所改修	17,515,462
躯体改修、外構改修	3棟 便所改修	2,427,089
発生材処理	3棟 外壁改修、3棟 便所改修	577,396
計		62,203,180

B 電気設備工事

電気設備工事	2,971,061
--------	-----------

直接工事費計	65,174,241
--------	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,057,838
	共通仮設費(率分)	3,561,603
現場管理費		14,369,440
一般管理費等		11,751,878
工事価格		99,915,000

登美丘南小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟、3棟、1棟	15,493,279
外壁改修	2棟、3棟、1棟	23,721,586
屋上防水改修	2棟、3棟	7,701,405
内装改修	2棟、3棟、1棟	483,706
発生材処理	2棟、3棟、1棟	175,959
計		47,575,935

B 電気設備工事

電気設備工事		
計		1,463,926

C 機械設備工事

機械設備工事		
計		6,551,910

直接工事費計	合計	55,591,771
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	4,615,833
	共通仮設費（率分）	3,160,245
現場管理費		14,714,383
一般管理費等		10,532,768

工事価格		88,615,000
------	--	------------

庭代台中学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	8-1棟、8-2棟	10,742,040
外壁改修（8-1棟）	8-1棟、8-2棟	16,711,664
外壁改修（8-2棟）	8-1棟、8-2棟	5,380,912
屋上防水改修	8-1棟、8-2棟	6,464,052
塗装改修	8-1棟、8-2棟	919,000
発生材処理	8-1棟、8-2棟	78,266
	計	40,295,934

B 電気設備工事

電気設備工事		332,907
	計	332,907

C 機械設備工事

機械設備工事		5,880,486
	計	5,880,486

直接工事費計	合計	46,509,327
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	7,113,120
	共通仮設費（率分）	2,824,450
現場管理費		13,672,496
一般管理費等		9,563,607

工事価格		79,683,000
------	--	------------

深井中学校外壁改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	9,489,921
外壁改修(ピンネット改修)	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	22,254,837
屋上防水改修、塗装	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	8,887,188
発生材処理	深井中学校1-1棟、1-2棟、2棟	236,922
計		40,868,868

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		5,121,124
--------	--	-----------

直接工事費計		45,989,992
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,750,910
	共通仮設費(率分)	2,822,146
現場管理費		13,174,059
一般管理費等		9,148,893

工事価格		75,886,000
------	--	------------

南八下中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟 便所改修	5,652,505
防水改修、建具改修、内装改修	1棟 便所改修	29,752,569
塗装改修、躯体改修、外構改修	1棟 便所改修	4,539,452
発生材処理	1棟 便所改修	1,127,018
計		41,071,544

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,861,033
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,806,620
	共通仮設費(率分)	2,486,486
現場管理費		10,993,874
一般管理費等		8,466,443

工事価格		69,686,000
------	--	------------

西陶器小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	27棟、28棟	15,034,247
外壁改修	27棟、28棟	17,572,488
屋上防水改修	27棟、28棟	6,587,379
塗装改修	27棟、28棟	511,576
屋外施設等	27棟、28棟	622,267
発生材処理	27棟、28棟	87,348
計		40,415,305

B 電気設備工事

電気設備工事		310,742
	計	310,742

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,291,328
	共通仮設費(率分)	2,605,412
現場管理費		11,047,406
一般管理費等		8,269,807

工事価格		67,940,000
------	--	------------

中百舌鳥中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟 便所改修	5,045,616
防水改修、建具改修、内装改修	2棟 便所改修	26,212,521
塗装改修、躯体改修、外構改修	2棟 便所改修	4,495,248
発生材処理	2棟 便所改修	1,195,111
計		36,948,496

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		3,300,688
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,890,875
	共通仮設費(率分)	2,339,497
現場管理費		10,728,477
一般管理費等		7,962,967

工事価格		65,171,000
------	--	------------

浅香山小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	19棟 便所改修	5,057,743
防水改修、建具改修	19棟 便所改修	2,949,127
内装改修、塗装改修	19棟 便所改修	23,165,124
躯体改修、外構改修	19棟 便所改修	3,309,788
発生材処理	19棟 便所改修	817,270
計		35,299,052

B 電気設備工事

電気設備工事		3,814,541
--------	--	-----------

直接工事費計		39,113,593
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,273,113
	共通仮設費(率分)	2,299,879
現場管理費		10,649,745
一般管理費等		7,729,670
工事価格		63,066,000

東深井小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	普通教室棟	9,105,100
外壁改修	普通教室棟	20,860,968
屋上防水改修	普通教室棟	6,459,244
発生材処理	普通教室棟	157,673
計		36,582,985

B 電気設備工事

電気設備工事	415,909
計	415,909

直接工事費計	合計	36,998,894
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	5,982,747
	共通仮設費（率分）	2,305,818
現場管理費		9,972,356
一般管理費等		7,719,185

工事価格	62,979,000
------	------------

天神公園便所新築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所、シェルターB、シェルターC	1,064,348
土工	屋外便所、シェルターB、シェルターC	263,796
地業	屋外便所、シェルターB、シェルターC	438,390
鉄筋	屋外便所、シェルターB、シェルターC	1,652,784
コンクリート	屋外便所、シェルターB、シェルターC	2,562,493
型枠	屋外便所、シェルターB、シェルターC	2,219,063
防水	屋外便所	208,242
タイル	屋外便所	1,569,982
屋根及びとい	屋外便所	1,172,496
金属	屋外便所	1,661,800
左官	屋外便所	272,786
建具	屋外便所	1,763,266
塗装	屋外便所	999,333
ユニット及びその他	屋外便所、シェルターB、シェルターC	14,505,730
発生材処理	屋外便所、シェルターB、シェルターC	143,286
計		30,497,795

B 電気設備工事

電気設備工事		2,288,114
計		2,288,114

C 機械設備工事

電気設備工事		4,163,798
計		4,163,798

直接工事費計	合計	36,949,707
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	4,079,435
	共通仮設費（率分）	2,370,556
現場管理費		11,140,430
一般管理費等		7,626,872

工事価格		62,167,000
------	--	------------

新浅香山小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟 便所改修	1,144,605
防水改修	2棟 便所改修	478,535
建具改修	2棟 便所改修	2,540,514
内装改修	2棟 便所改修	22,827,082
塗装改修	2棟 便所改修	201,891
躯体改修	2棟 便所改修	4,108,203
外構改修	2棟 便所改修	172,635
発生材処理	2棟 便所改修	900,674
計		32,374,139

B 電気設備工事

電気設備工事		
計		3,360,826

直接工事費計	合計	35,734,965
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,905,352
	共通仮設費(率分)	2,238,485
現場管理費		10,582,903
一般管理費等		7,240,295

工事価格		58,702,000
------	--	------------

榎塚台小学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	6棟 便所改修	4,295,537
防水改修、建具改修、内装改修	6棟 便所改修	21,570,412
塗装改修、躯体改修、外構改修	6棟 便所改修	2,835,269
発生材処理	6棟 便所改修	442,625
計		29,143,843

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,628,511
--------	--	-----------

直接工事費計		31,772,354
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,281,584
	共通仮設費(率分)	1,943,761
現場管理費		9,228,467
一般管理費等		6,572,834

工事価格		52,799,000
------	--	------------

上野芝中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	28棟 便所改修	4,192,252
防水改修、建具改修、内装改修	28棟 便所改修	17,852,112
塗装改修、躯体改修、外構改修	28棟 便所改修	3,397,441
発生材処理	28棟 便所改修	618,660
計		26,060,465

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		2,557,995
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,095,636
	共通仮設費(率分)	1,807,903
現場管理費		8,893,401
一般管理費等		6,077,600

工事価格		48,493,000
------	--	------------

登美丘中学校便所改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	41棟 便所改修	591,883
防水改修、建具改修、内装改修	41棟 便所改修	11,419,536
塗装改修、躯体改修、外構改修	41棟 便所改修	1,860,084
発生材処理	41棟 便所改修	473,884
計		14,345,387

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		1,545,149
--------	--	-----------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		8,618,859
--------	--	-----------

直接工事費計		24,509,395
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,722,243
	共通仮設費(率分)	1,592,141
現場管理費		9,914,306
一般管理費等		5,861,915

工事価格		46,600,000
------	--	------------

百舌鳥支援学校分校アスベスト除去ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	本館機械室改修	628,744
内部改修、環境配慮	本館機械室改修	7,229,428
屋外附帯	屋外附帯	173,244
発生材処理	本館機械室改修、屋外附帯	1,158,647

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		303,633
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		940,871
--------	--	---------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,895,351
	共通仮設費(率分)	750,448
現場管理費		5,581,944
一般管理費等		2,886,690

工事価格		21,549,000
------	--	------------

東浅香山小学校便所部分改修工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	26棟 便所改修、10棟 便所改修、27棟 便所改修	444,258
防水改修、内装改修	26棟 便所改修、10棟 便所改修、27棟 便所改修	3,715,584
塗装改修、躯体改修、外構改修	26棟 便所改修、10棟 便所改修、27棟 便所改修	470,238
発生材処理	26棟 便所改修、10棟 便所改修、27棟 便所改修	127,862
計		4,757,942

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		844,975
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		1,135,125
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,437,740
	共通仮設費(率分)	712,478
現場管理費		6,872,761
一般管理費等		2,757,979

工事価格		20,519,000
------	--	------------

工事名 深井自転車保管返還所撤去工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	撤去工	7,681,184
		整地工	1,138,748
		舗装復旧工	24,420
		処分工	916,138
		仮設工	240,120
直接工事費計			10,000,610
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,299,000
純工事費			11,299,610
	現場管理費		5,309,000
工事原価			16,608,610
	一般管理費		3,517,390
工事価格			20,126,000

工 事 名 三原台中学校排水設備改修工事

直接工事費
機械設備工事

排水設備	小計	46,372,136
------	----	------------

直接工事費 計 46,372,136

共通費

共通仮設費	小計	5,398,962
現場管理費	小計	7,800,441
一般管理費等	小計	7,600,461

共通費 計 20,799,864

合計 67,172,000

工 事 名 金岡公園体育館煙道改修工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	19,448,350
換気設備	小計	15,899,820
直接工事費 計		35,348,170

共通費

共通仮設費	小計	2,557,544
現場管理費	小計	7,085,638
一般管理費等	小計	5,911,648
共通費 計		15,554,830

合計 50,903,000

工 事 名 宮山台小学校給水設備ほか改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備	小計	15,953,371
消火設備	小計	7,978,175
	計	23,931,546

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	180,948
	計	180,948

直接工事費 計 24,112,494

共通費

共通仮設費	小計	1,856,462
現場管理費	小計	5,939,229
一般管理費等	小計	4,330,815

共通費 計 12,126,506

合計 36,239,000

工 事 名

初芝体育館空気調和設備更新ほか工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	8,098,855
換気設備	小計	159,990
給湯設備	小計	1,873,710
ガス設備	小計	139,560
計		10,272,115

B 建築工事

建築工事	小計	283,807
計		283,807

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	764,142
計		764,142

直接工事費 計 11,320,064

共通費

共通仮設費	小計	1,292,945
現場管理費	小計	6,231,717
一般管理費等	小計	2,692,274

共通費 計 10,216,936

合計 21,537,000

工 事 名 白鷺小学校ガス配管改修工事

直接工事費
機械設備工事

ガス設備	小計	7,828,134
------	----	-----------

直接工事費 計 7,828,134

共通費

共通仮設費	小計	796,111
現場管理費	小計	3,611,658
一般管理費等	小計	1,818,097

共通費 計 6,225,866

合計 14,054,000

工 事 名 共同浴場「布袋温泉」空調和設備改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

空調和設備	小計	5,315,023
ガス設備	小計	69,447
	計	5,384,470

B 建築工事

建築工事	小計	169,050
	計	169,050

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	409,440
	計	409,440
直接工事費	計	5,962,960

共通費

共通仮設費	小計	981,563
現場管理費	小計	4,487,697
一般管理費等	小計	1,708,780
共通費	計	7,178,040

合計 13,141,000

庭代台小学校体育館床改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	体育館棟	720,120
建具改修	体育館棟	1,551,916
内装改修	体育館棟	18,874,950
塗装改修	体育館棟	528,969
発生材処理	体育館棟	477,751
計		22,153,706

B 電気設備工事

電気設備工事		4,960
	計	4,960

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,857,934
	共通仮設費(率分)	1,424,380
現場管理費		6,120,412
一般管理費等		4,785,608
工事価格		37,347,000

工 事 名

鴨谷体育館昇降機設備取替工事

直接工事費

A 昇降機設備工事

昇降機設備	小計	19,906,911
-------	----	------------

計 19,906,911

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	451,311
--------	----	---------

計 451,311

C 建築工事

建築工事	小計	97,353
------	----	--------

計 97,353

直接工事費 計 20,455,575

共通費

共通仮設費	小計	819,378
-------	----	---------

現場管理費	小計	4,160,274
-------	----	-----------

一般管理費等	小計	3,532,773
--------	----	-----------

共通費 計 8,512,425

合計 28,968,000

工事名： 東工場第二工場粗大ごみクレーンバケット取替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	粗大ごみクレーンバケット取替工事	9,941,159
		産業廃棄物処理費	29,600
		廃鉄材料売払い費	-98,550
直接工事費計			9,872,209
	共通仮設費	率分	595,475
共通仮設費計			595,475
純工事費			10,467,684
	現場管理費	率分	4,900,588
現場管理費計			4,900,588
工事原価			15,368,272
	一般管理費	率分	2,249,728
一般管理費計			2,249,728
工事価格			17,618,000

工事名： 東工場第二工場非常放送設備改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	非常放送設備改修工事	6,024,000
		非常放送設備関連機器改修工事	405,400
		産業廃棄物処理費	16,500
直接工事費計			6,445,900
	共通仮設費	率分	292,537
共通仮設費計			292,537
純工事費			6,738,437
	現場管理費	率分	2,862,200
現場管理費計			2,862,200
工事原価			9,600,637
	一般管理費	率分	1,520,363
一般管理費計			1,520,363
工事価格			11,121,000

工事名 くぬぎ橋撤去ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
くぬぎ橋撤去	撤去	上部工撤去 昼間	10,573,314
		上部工撤去 夜間	5,761,688
		下部工撤去 昼間	279,096
		下部工撤去 夜間	2,080,031
		作業土工	1,010,660
		構造物取壊し工	2,536,495
		運搬処理工	547,243
	仮設工	支保工 夜間	7,905,235
		支保工 昼間	1,330,312
		橋梁防護工	1,529,830
		土留工	526,300
		仮設防護工	389,810
		交通管理工	4,068,700
道路改良	道路土工	道路土工	146,116
	構造物撤去工	防護柵撤去工	109,672
		構造物取壊し工	810,532
		運搬処理工	1,159,828
	排水構造物工	作業土工	366,462
		側溝工	1,249,664
		管渠工	322,751
		集水枿工	944,794
	縁石工	縁石工	1,572,293
	防護柵工	防止柵工	1,994,410
	法面工	法面工	373,955
	舗装工	アスファルト舗装工 乗入れ口設置部	253,313
		アスファルト舗装工 路肩縁石影響部	333,990
		アスファルト舗装工 路肩乗入れ縁石影響部	40,578
		アスファルト舗装工 路肩街渠枿影響部	56,280
		切削オーバーレイ工	1,625,061
		透水性舗装工	1,490,310
		ブロック舗装工	132,300
	区画線工	区画線工	139,780
		点字シート工	1,729,368
直接工事費計			53,390,171
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,988,300
純工事費			62,378,471
	現場管理費		22,473,000
工事原価			84,851,471
	一般管理費		14,950,529
工事価格			99,802,000

日置荘西小学校給食調理場解体ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	D棟 給食調理場、A棟 校舎一部とりこわし A棟 配膳室改修	1,372,362
とりこわし、撤去	D棟 給食調理場、A棟 校舎一部とりこわし、屋外附帯	11,646,217
建具改修、内装改修、 塗装改修、外構改修、改修	D棟 給食調理場、A棟 校舎一部とりこわし A棟 配膳室改修、屋外附帯	3,122,043
発生材処理	D棟 給食調理場、A棟 校舎一部とりこわし A棟 配膳室改修、屋外附帯	4,197,546

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		272,503
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		2,947,959
--------	--	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	9,653,220
	共通仮設費(率分)	1,527,138
現場管理費		9,312,969
一般管理費等		6,290,043
工事価格		50,342,000

工 事 名

深井中学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	7,387,390
換気設備	小計	833,430
給水設備	小計	10,344,357
排水設備	小計	735,101
給湯設備	小計	303,462
消火設備	小計	1,366,880
ガス設備	小計	2,642,334

直接工事費 計 23,612,954**共通費**

共通仮設費	小計	1,230,062
現場管理費	小計	7,363,607
一般管理費等	小計	4,373,377

共通費 計 12,967,046

合計 36,580,000

工 事 名

中百舌鳥中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費

機械設備工事

換気設備	小計	1,608,400
衛生器具設備	小計	7,213,849
給水設備	小計	4,142,635
排水設備	小計	9,819,740
ガス設備	小計	589,287

直接工事費 計 23,373,911

共通費

共通仮設費	小計	1,122,967
現場管理費	小計	6,670,508
一般管理費等	小計	4,244,614

共通費 計 12,038,089

合計 35,412,000

工 事 名

南八下中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	659,600
衛生器具設備	小計	6,915,396
給水設備	小計	5,397,249
排水設備	小計	9,886,929

直接工事費 計 22,859,174**共通費**

共通仮設費	小計	1,105,236
現場管理費	小計	6,632,444
一般管理費等	小計	4,176,146

共通費 計 11,913,826

合計 34,773,000

工 事 名

新浅香山小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	654,000
衛生器具設備	小計	6,881,718
給水設備	小計	5,075,084
排水設備	小計	8,237,317
ガス設備	小計	1,476,014
直接工事費 計		22,324,133

共通費

共通仮設費	小計	1,091,650
現場管理費	小計	6,612,617
一般管理費等	小計	4,104,600
共通費 計		11,808,867

合計 34,133,000

工 事 名

上野芝中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	399,200
衛生器具設備	小計	5,879,730
給水設備	小計	4,852,077
排水設備	小計	6,713,268
消火設備	小計	782,390
ガス設備	小計	2,595,734

直接工事費 計 21,222,399

共通費

共通仮設費	小計	1,019,104
現場管理費	小計	6,096,489
一般管理費等	小計	3,896,008

共通費 計 11,011,601

合計 32,234,000

工 事 名 浅香山小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	773,700
衛生器具設備	小計	6,572,542
給水設備	小計	4,280,522
排水設備	小計	9,416,324

直接工事費 計 21,043,088

共通費

共通仮設費	小計	1,024,316
現場管理費	小計	6,228,731
一般管理費等	小計	3,889,865

共通費 計 11,142,912

合計 32,186,000

工 事 名

福田小学校外壁改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	82,450
換気設備	小計	389,540
衛生器具設備	小計	5,503,455
給水設備	小計	3,227,196
排水設備	小計	7,509,029
給湯設備	小計	20,488
消火設備	小計	49,640
ガス設備	小計	30,000

直接工事費 計 16,811,798

共通費

共通仮設費	小計	895,738
現場管理費	小計	6,127,030
一般管理費等	小計	3,331,434

共通費 計 10,354,202

合計 27,166,000

工 事 名

榎塚台小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	375,000
衛生器具設備	小計	5,400,250
給水設備	小計	2,387,287
排水設備	小計	5,386,817
ガス設備	小計	483,155

直接工事費 計 14,032,509

共通費

共通仮設費	小計	717,010
現場管理費	小計	4,809,749
一般管理費等	小計	2,778,732

共通費 計 8,305,491

合計 22,338,000

工 事 名

東深井小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	283,712
給水設備	小計	10,267,095
排水設備	小計	245,526
消火設備	小計	1,513,793

直接工事費 計 12,310,126

共通費

共通仮設費	小計	673,363
現場管理費	小計	4,896,073
一般管理費等	小計	2,567,438

共通費 計 8,136,874

合計 20,447,000

工 事 名

西陶器小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	3,300,409
換気設備	小計	414,520
給水設備	小計	4,903,223
排水設備	小計	764,329
消火設備	小計	622,760

直接工事費 計 10,005,241

共通費

共通仮設費	小計	658,149
現場管理費	小計	4,771,568
一般管理費等	小計	2,245,042

共通費 計 7,674,759

合計 17,680,000