

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 8 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	8月1日	東消防署登美丘出張所外壁改修ほか工事	
2	8月1日	北消防署百舌鳥出張所防火塀改修ほか工事	
3	8月1日	けやき橋補修工事	
4	8月1日	百舌鳥川改修工事(令和6年度)	
5	8月1日	中百舌鳥小学校防球ネット改築工事	
6	8月1日	奥寄橋補修工事	
7	8月1日	府道大阪和泉泉南線ほか道路照明灯建替工事	
8	8月1日	泉ヶ丘緑道ほか照明灯改修工事	
9	8月1日	東除右岸線ほか舗装補修工事(概算数量)	
10	8月1日	浅香山緑道整備工事(第3期)	中止
11	8月1日	小阪住宅P棟解体工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

東消防署登美丘出張所外壁改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	登美丘出張所	4,121,388
外壁改修	登美丘出張所	6,324,293
屋上防水改修、塗装改修、内装改修	登美丘出張所	7,674,005
発生材処理	登美丘出張所	72,183
計		18,191,869

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		761,866
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		1,823,371
--------	--	-----------

直接工事費計		20,777,106
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,594,882
	共通仮設費(率分)	1,409,968
現場管理費		7,821,806
一般管理費等		4,792,238

工事価格		37,396,000
------	--	------------

北消防署百舌鳥出張所防火塀改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	防火塀改修、少量危険物庫改築	1,328,496
土工・地業	防火塀改修、少量危険物庫改築	192,873
鉄筋・コンクリート	防火塀改修、少量危険物庫改築	771,317
型枠・左官	防火塀改修、少量危険物庫改築	837,890
防水・塗装	防火塀改修、少量危険物庫改築	470,798
囲障	防火塀改修	6,078,550
構内舗装	防火塀改修	282,251
とりこわし	防火塀改修、少量危険物庫改築	697,518
ユニット及びその他	少量危険物庫改築	388,596
屋外附帯	屋外附帯	1,463,535
発生材処理・環境配慮	防火塀改修、少量危険物庫改築、屋外附帯	1,132,427
計		13,644,251

B 電気設備工事

電気設備工事		1,252,600
計		1,252,600

C 機械設備工事

機械設備工事		388,693
計		388,693
直接工事費計	合計	15,285,544

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	2,299,841
	共通仮設費（率分）	888,284
現場管理費		5,579,832
一般管理費等		3,636,499

工事価格		27,690,000
------	--	------------

工事名 けやき橋補修工事

(単位:円)

(単位:円)			
工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事	塗替塗装工	塗替塗装工 (高欄部)	3,859,469
		塗替塗装工 (アーケード部)	2,140,628
		表面被覆工(塗装工法)	371,570
		足場工	2,342,520
	橋梁付属物工(土工部)	補助手摺設置工(土工部)	5,115,906
	橋梁付属物工(橋梁部)	補助手摺設置工(橋梁部)	11,258,525
	橋梁補修工	断面修復工	254,398
		剥落防止工	174,300
	仮設工	交通管理工	1,489,950
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	9,395,000
		積上分	156,000
共通仮設費計			9,551,000
純工事費			36,558,266
		現場管理費	18,505,000
工事原価			55,063,266
		一般管理費	10,147,734
工事価格			65,211,000

工事名：百舌鳥川改修工事(令和6年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	353,770
		矢板護岸工	23,919,304
		構造物撤去工	10,360
		仮設工	1,893,699
直接工事費計			26,177,133
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,502,272
純工事費			29,679,405
	現場管理費		11,028,000
工事原価			40,707,405
	一般管理費		7,767,595
工事価格			48,475,000

中百舌鳥小学校防球ネット改築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外付帯	41,001
防球ネット新設	屋外付帯	7,769,984
その他工作物	屋外付帯	2,222,304
とりこわし	とりこわし	4,217,258
発生材処理	屋外付帯、とりこわし	469,096
計		14,719,643

B 電気設備工事

電気設備工事		
計		2,400,631

直接工事費計	合計	17,120,274
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	1,755,210
	共通仮設費（率分）	844,216
現場管理費		4,507,028
一般管理費等		3,660,272

工事価格		27,887,000
------	--	------------

工事名:奥寄橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	舗装工	舗装打換え工	1,382,690
		橋面防水工	471,992
		区画線工	25,605
	橋梁付属物工	伸縮装置取替工	2,255,111
	橋梁補修工	断面修復工	290,600
		表面被覆工(塗装工法)	408,420
	現場塗装工	塗替塗装工	524,480
	仮設工	橋梁足場工	137,540
		交通管理工	735,000
直接工事費計			6,231,438
	共通仮設費	率計上分	2,445,000
		積上分	119,799
共通仮設費計			2,564,799
純工事費			8,796,237
		現場管理費	6,937,000
工事原価			15,733,237
		一般管理費	3,325,763
工事価格			19,059,000

工事名：府道大阪和泉泉南線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額 【鳳南町地区】	金額 【下田町地区】	金額 【合計】
	直接工事費	道路付属施設工	9,953,008	3,145,074	13,098,082
		構造物撤去工	1,477,986	347,656	1,825,642
		仮設工	496,200	192,300	688,500
直接工事費 計			11,927,194	3,685,030	15,612,224
	共通仮設費	率計上分	2,302,000	1,086,000	3,388,000
		積上計上分	60,000	12,000	72,000
純 工 事 費			14,289,194	4,783,030	19,072,224
	現場管理費		7,581,000	3,049,000	10,630,000
工 事 原 価			21,870,194	7,832,030	29,702,224
	一般管理費		4,268,806	1,331,970	5,600,776
工 事 価 格			26,139,000	9,164,000	35,303,000

工事名 泉ヶ丘緑道ほか照明灯改修工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
竹城台地区	電気設備工	照明設備工	2,240,870
		作業土工	144,674
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	727,252
		運搬処理工	-19,455
	仮設工	交通管理工	168,000
	新檜尾台地区	電気設備工	照明設備工
舗装復旧工			16,281
作業土工			12,776
公園施設等撤去・移設工		公園施設撤去工	76,528
		運搬処理工	-1,622
仮設工		交通管理工	28,000
直接工事費計			3,615,835
	共通仮設費	率計上分	384,000
純工事費			3,999,835
	現場管理費		1,780,000
工事原価			5,779,835
	一般管理費		1,350,165
工事価格			7,130,000

様式6

工事名 東除右岸線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	20,836,400
		区画線工	1,627,446
		構造物撤去工	9,896,800
		仮設工	1,543,500
直接工事費計			33,904,146
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,332,200
純工事費			40,236,346
	現場管理費		14,600,000
工事原価			54,836,346
	一般管理費		9,825,654
工事価格			64,662,000

小阪住宅P棟解体工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	住棟	7,287,418
土工	屋外附帯	304,280
とりこわし	住棟、屋外附帯	35,028,366
囲障	屋外附帯	890,456
構内舗装	屋外附帯	2,034,275
屋外排水	屋外附帯	163,322
発生材処理	住棟、屋外附帯	6,854,800
計		52,562,917

直接工事費計	合計	52,562,917
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	9,587,922
	共通仮設費（率分）	2,762,283
現場管理費		10,712,633
一般管理費等		10,239,245

工事価格		85,865,000
------	--	------------