

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 9 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	9月2日	金岡町地内防火水槽耐震補強工事	
2	9月2日	泉ヶ丘No. 8歩道橋耐震対策工事	
3	9月2日	大蓮公園園路改修工事(第2期)	
4	9月2日	国道309号雨水樹補修工事	
5	9月2日	御廟表塚古墳環境整備工事	
6	9月2日	荒山公園ほか照明設備改修工事	
7	9月2日	堺老人福祉センター受変電設備改修ほか工事	
8	9月2日	国道310号ほか道路照明灯建替工事	
9	9月2日	北こどもリハビリテーションセンター空気調和設備更新工事	
10	9月2日	石津川西歩道橋補修工事	
11	9月2日	野尻菩提線ほか歩道改良工事	
12	9月2日	斎場屋上防水改修工事	
13	9月3日	金岡公園テニスコート人工芝改修ほか工事	
14	9月3日	府道泉大津美原線(新)舗装補修工事	
15	9月3日	大仙公園七観音古墳広場改修工事	
16	9月3日	日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)	
17	9月3日	小寺今井線舗装補修工事(概算数量)	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 金岡町地内防火水槽耐震補強工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	耐震補強工	3,088,452
		仮設工	707,176
			3,795,628
	共通仮設費	積上分、率計上分	724,800
純工事費			4,520,428
	現場管理費		1,775,000
工事原価			6,295,428
	一般管理費		1,454,572
工事価格			7,750,000

工事名 泉ヶ丘N0.8歩道橋耐震対策工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
橋梁保全工事	土工	作業土工	1,211,001
	橋脚巻立て工	橋脚コンクリート巻立て工	1,196,772
		連続繊維シート補強工	1,880,464
	階段桁補強工	No.12階段桁補強工	998,496
		No.13階段桁補強工	3,250,498
	橋梁付属物工	杓座拡幅工	1,601,705
		落橋防止壁工	295,364
		端横桁補強工	870,015
	排水施設工	排水施設工	871,528
	附帯工	附帯工	2,017,229
	構造物撤去工	運搬処理工	39,466
	仮設工	電線管・移設復旧工	312,064
		土留工	2,301,530
		足場工	2,116,510
		交通管理工	1,058,400
直接工事費計			20,021,042
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,675,239
純工事費			25,696,281
	現場管理費		16,284,000
工事原価			41,980,281
	一般管理費		7,979,719
工事価格			49,960,000

工事名 大蓮公園園路改修工事(第2期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	2,221,590
		擁壁工	2,045,090
		雨水排水設備工	1,911,854
		電気設備工	449,141
		園路広場整備工	3,549,226
		サービス施設整備工	332,655
		管理施設整備工	2,083,766
		構造物撤去工	615,137
		仮設工	735,000
直接工事費計			13,943,459
	共通仮設費	率計上分	1,670,000
純 工 事 費			15,613,459
	現場管理費		6,724,000
工事原価			22,337,459
	一般管理費		4,449,541
工 事 価 格			26,787,000

工事名 国道309号雨水枥補修工事

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	4,882,337
		構造物撤去工	1,077,010
		仮設工	1,322,780
直接工事費計			7,282,127
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,915,400
純工事費			9,197,527
	現場管理費		5,534,000
工事原価			14,731,527
	一般管理費		3,154,473
工事価格			17,886,000

工事名 御廟表塚古墳環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	基盤整備工	7,651,767
		植栽工	13,140,909
		施設土工	373,500
		施設整備工	2,779,576
		園路広場整備工	6,052,922
		サービス施設整備工	1,894,701
		管理施設整備工	4,945,019
		仮設工	676,200
直接工事費計			37,514,594
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,253,200
純工事費			41,767,794
	現場管理費		16,163,000
工事原価			57,930,794
	一般管理費		10,610,206
工事価格			68,541,000

工事名 荒山公園ほか照明設備改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	電気設備工	28,979,775
		構造物撤去工	2,378,268
		仮設工	984,114
直接工事費計			32,342,157
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,983,000
純工事費			35,325,157
	現場管理費		13,190,000
工事原価			48,515,157
	一般管理費		9,102,843
工事価格			57,618,000

工 事 名 堺老人福祉センター受変電設備改修ほか工事

直接工事費

A 電気設備工事

受変電設備	小計	7,149,836
-------	----	-----------

構内配電線路	小計	3,896,085
--------	----	-----------

計 11,045,921

B 機械設備工事

機械設備工事	小計	89,004
--------	----	--------

計 89,004

直接工事費 計 11,134,925

共通費

共通仮設費	小計	1,117,797
-------	----	-----------

現場管理費	小計	6,347,020
-------	----	-----------

一般管理費等	小計	2,732,258
--------	----	-----------

共通費 計 10,197,075

合計 21,332,000

工事名 国道310号ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 (東浅香山町地区)	道路附属施設工	397,436
		撤去工	26,919
		仮設工	42,000
	直接工事費 (新金岡町地区)	道路附属施設工	1,908,093
		撤去工	339,232
		仮設工	91,000
	直接工事費 (長曽根町地区)	道路附属施設工	299,630
		撤去工	52,414
		仮設工	42,000
	直接工事費 (中村町地区)	道路附属施設工	299,630
		撤去工	52,704
		仮設工	42,000
	直接工事費 (百舌鳥赤畑町地区)	道路附属施設工	2,407,388
		撤去工	364,814
		仮設工	196,000
直接工事費計			6,561,260
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,260,000
純 工 事 費			8,821,260
	現場管理費		6,020,000
工事原価			14,841,260
	一般管理費		2,831,740
工 事 価 格			17,673,000

工 事 名 北こどもリハビリテーションセンター空気調和設備更新工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	9,790,011
--------	----	-----------

直接工事費 計 9,790,011

共通費

共通仮設費	小計	561,327
現場管理費	小計	3,070,649
一般管理費等	小計	1,978,013

共通費 計 5,609,989

合計 15,400,000

工事名 石津川西歩道橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事	現場塗装工	塗替塗装工 (足場使用部)	14,205,877
		塗替塗装工 (高所作業車部)	3,196,661
	橋梁補修工	橋面補修工	3,363,175
		舗装補修工	166,641
		鋼部材補修工	5,923,112
		階段基部補修工	69,980
	橋梁付属物工	排水管取替工	580,103
		側板取替工	576,610
	構造物撤去工	構造物取壊し工	172,357
		運搬処理工	19,611
	仮設工	足場工	4,315,210
		防護工	623,280
		安全対策工	1,494,668
		交通管理工	1,834,980
直接工事費計			36,542,265
共通仮設費計		共通仮設費(率分)	11,403,000
		共通仮設費(積上げ分)	1,536,570
			12,939,570
純工事費			49,481,835
		現場管理費	24,186,000
工事原価			73,667,835
		一般管理費	13,116,165
工事価格			86,784,000

工事名 野尻菩提線ほか歩道改良工事

費目	種別	細別	金額(円) 【白鷺町地区】	金額(円) 【向陵中町地区】	金額(円) 【榎元町地区】	金額(円) 【合計】
	直接工事費	交通安全施設設置工	1,710,560	756,448	639,824	3,106,832
		舗装工	31,858	222,975	11,127	265,960
		排水構造物工	0	0	86,966	86,966
		構造物撤去工	15,775	52,027	10,017	77,819
		仮設工	176,400	220,500	191,100	588,000
直接工事費計			1,934,593	1,251,950	939,034	4,125,577
	共通仮設費	積上分、率計上分	315,100	199,000	150,000	664,100
純工事費			2,249,693	1,450,950	1,089,034	4,789,677
	現場管理費		880,000	569,000	429,000	1,878,000
工事原価			3,129,693	2,019,950	1,518,034	6,667,677
	一般管理費		—	—	—	1,532,323
工事価格			—	—	—	8,200,000

齋場屋上防水改修工事

直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	齋場東棟	336,069
防水改修	齋場東棟	6,918,540
内装改修、屋外附帯	齋場東棟	20,091
発生材処理	齋場東棟	3,099
計		7,277,799

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	538,815
	共通仮設費(率分)	424,497
現場管理費		2,190,559
一般管理費等		1,696,330

工事価格		12,128,000
------	--	------------

様式8

工事名 金岡公園テニスコート人工芝改修ほか工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	98,952
		廃路盤材処理工	580,524
	グラウンド・コート舗装工	アスファルト系舗装工	4,300,782
		グラウンド・コート用舗装工	24,465,000
	施設整備工	施設整備工	7,771,920
	構造物撤去工	構造物取壊し工	5,976,509
		運搬処理工	1,607,924
	付帯工	側溝清掃工	225,363
	仮設工	作業土工	11,730
		柵工	705,516
		工事用道路工	45,920
		交通管理工	970,200
直接工事費計			46,760,340
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,239,900
純工事費			52,000,240
	現場管理費		19,470,000
工事原価			71,470,240
	一般管理費		12,742,760
工事価格			84,213,000

工事名 府道泉大津美原線(新)舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	42,597,292
		区画線工	935,887
		仮設工	1,675,800
直接工事費計			45,208,979
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,547,800
純 工 事 費			52,756,779
	現場管理費		18,312,000
工事原価			71,068,779
	一般管理費		12,390,221
工 事 価 格			83,459,000

様式6

工事名 大仙公園七観音古墳広場改修工事

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	基盤整備	敷地造成工	1,463,180
		構造物撤去工	6,680,262
		公園施設等撤去・移設工	97,237
	施設整備	雨水排水設備工	528,691
		園路広場整備工	26,180,497
		修景施設整備工	630,280
		植栽工	138,980
		管理施設整備工	415,074
		仮設工	558,600
直接工事費計			36,692,801
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,128,700
純工事費			40,821,501
	現場管理費		14,768,000
工事原価			55,589,501
	一般管理費		9,708,499
工事価格			65,298,000

工事名 日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	16,360,510
		区画線工	1,444,807
		仮設工	973,000
直接工事費計			18,778,317
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,093,000
純 工 事 費			22,871,317
	現場管理費		8,836,000
工事原価			31,707,317
	一般管理費		6,145,683
工 事 価 格			37,853,000

工事名 小寺今井線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	9,150,986
		区画線工	666,878
		仮設工	804,600
直接工事費計			10,622,464
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,616,000
純 工 事 費			13,238,464
	現場管理費		5,495,000
工事原価			18,733,464
	一般管理費		3,767,536
工 事 価 格			22,501,000