

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 10 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	10月3日	大和川沿川自転車通行環境整備工事	
2	10月3日	国道310号歩道改良工事	
3	10月3日	阿弥25号線道路改良工事(第2工区)	
4	10月3日	笠池公園ほか遊具改修工事	
5	10月3日	三原台榎塚台線道路案内標識設置ほか工事	
6	10月3日	幸通2号橋ほか2橋補修工事	
7	10月3日	三条通1号橋ほか補修工事	
8	10月3日	庭代台やっこそう公園ほか遊具改修工事	
9	10月3日	深井駅岩室線ほか道路案内標識板補修工事	
10	10月3日	文珠橋ほか補修工事	
11	10月3日	国道310号ほか道路案内標識板補修工事	
12	10月3日	深井陶器北線道路側溝整備工事	
13	10月3日	浅香山緑道整備工事(第3期)(その2)	
14	10月4日	南老人福祉センター受変電設備更新工事	
15	10月4日	桃山台62号線ほか道路照明灯建替工事	
16	10月4日	金岡引野線ほか道路照明灯建替工事	
17	10月4日	府道堺泉北環状線ほか道路舗装更新ほか工事(概算数量)	
18	10月4日	府道堺かつらぎ線舗装補修工事(第1工区)	
19	10月4日	大浜公園園路ほか改修工事(第2期)	
20	10月4日	けやき橋舗装補修ほか工事	
21	10月4日	府道深井畑山宿院線舗装補修工事(概算数量)	
22	10月4日	府道西鳳東線舗装補修工事(概算数量)	
23	10月4日	錦綾浅香山1号線ほか舗装補修工事(概算数量)	
24	10月4日	西永山園東永山園1号線ほか舗装補修工事(概算数量)	
25	10月4日	府道堺大和高田線ほか自転車通行環境整備工事	
26	10月4日	新金岡11号線視覚障害者誘導用シート設置工事	
27	10月4日	菅生歩道橋撤去工事	
28	10月15日	八田荘西小学校給食調理場改築工事に伴う電気設備工事	
29	10月15日	八田荘西小学校給食調理場改築工事に伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名:大和川沿川自転車通行環境整備工事

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	道路維持	舗装工	12,219,410
		土工	531,504
		区画線工	8,135,117
		案内看板工	8,954,526
		施設整備工	2,004,568
		照明工	261,601
		構造物撤去工	1,106,744
		処分工	973,364
		仮設工	1,428,210
直接工事費計			35,615,044
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,010,980
純工事費			40,626,024
	現場管理費		19,021,000
工事原価			59,647,024
	一般管理費		10,884,976
工事価格			70,532,000

工事名 国道310号歩道改良工事

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	227,640
		縁石工	3,980,076
		排水構造物工	9,925,540
		舗装工	3,783,010
		区画線工	251,906
		構造物撤去工	2,284,953
		仮設工	2,822,400
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,068,100
純工事費			27,343,625
	現場管理費		9,904,000
工事原価			37,247,625
	一般管理費		7,183,375
工事価格			44,431,000

工事名 阿弥25号線道路改良工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	工種	金額
	直接工事費	道路土工	807,990
		排水構造物工	3,407,993
		舗装工	2,034,186
		区画線工	16,720
		防護柵工	868,620
		附帯工	356,760
		構造物撤去工	290,880
		仮設工	617,400
直接工事費計			8,400,549
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,306,000
純工事費			9,706,549
	現場管理費		3,764,000
工事原価			13,470,549
	一般管理費		2,891,451
工事価格			16,362,000

工事名 笠池公園ほか遊具改修工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費 (上地区)	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	276,391
		運搬処理工	-12,710
	遊戯施設整備工	作業土工	60,154
		遊具組立設置工	8,478,337
	仮設工	交通管理工	117,600
(常磐町地区)	公園土工	残土処理工	42,833
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	307,736
		運搬処理工	11,185
	園路広場整備工	土系舗装工	23,862
	遊戯施設整備工	作業土工	54,884
		遊具組立設置工	1,892,753
		現場打遊具工	592,038
	仮設工	交通管理工	176,400
(鳳西町地区)	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	161,272
		運搬処理工	-14,908
	遊戯施設整備工	作業土工	35,190
		遊具組立設置工	2,922,314
	仮設工	交通管理工	44,100
直接工事費計			15,169,431
	共通仮設費		2,104,502
純工事費			17,273,933
	現場管理費		8,370,000
工事原価			25,643,933
	一般管理費		4,991,067
工事価格			30,635,000

工事名 三原台榎塚台線道路案内標識設置ほか工事

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工	8,969,759
		仮設工	294,000
直接工事費計			9,263,759
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,323,100
純工事費			10,586,859
	現場管理費		3,832,000
工事原価			14,418,859
	一般管理費		3,072,141
工事価格			17,491,000

工事名 幸通2号橋ほか2橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (幸通2号橋)	舗装工	舗装打換え工	65,237
		橋面防水工	27,414
	区画線工	区画線工	1,825
	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	90,229
		断面修復工	677,100
		表面保護工	183,524
	橋梁付属物工	橋梁用防護柵工	486,373
	構造物撤去工	運搬処理工	-3,457
	仮設工	交通管理工	176,400
橋梁保全工事 (幸通3号橋)	舗装工	舗装打換え工	381,000
		橋面防水工	27,414
	区画線工	区画線工	9,490
	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	100,459
		断面修復工	706,600
	橋梁付属物工	橋梁用防護柵工	665,092
	構造物撤去工	運搬処理工	-3,457
	仮設工	交通管理工	220,500
橋梁保全工事 (幸通4号橋)	舗装工	舗装打換え工	70,620
		橋面防水工	27,414
	区画線工	区画線工	1,825
	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	90,229
		断面修復工	648,000
	橋梁付属物工	橋梁用防護柵工	506,222
	構造物撤去工	運搬処理工	-4,500
	仮設工	交通管理工	161,700
直接工事費計			5,313,253
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,241,797
純工事費			7,555,050
	現場管理費		6,162,000
工事原価			13,717,050
	一般管理費		2,943,950
工事価格			16,661,000

工事名 三条通1号橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (三条通1号橋)	舗装工	舗装打換え工	80,799
		橋面防水工	27,414
	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	100,471
		断面修復工	1,060,000
		表面保護工	181,020
	橋梁付属物工	橋梁用防護柵工	593,355
	構造物撤去工	運搬処理工	4,240
	仮設工	交通管理工	147,000
	橋梁保全工事 (四条通1号橋)	舗装工	舗装打換え工
橋面防水工			29,586
区画線工		区画線工	15,730
橋梁補修工		橋梁地覆補修工	86,740
		掘削工	4,761
		断面修復工	1,825,000
構造物撤去工		運搬処理工	14,380
仮設工		仮締切工	85,888
		交通管理工	117,600
直接工事費計			4,740,582
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,005,798
純工事費			6,746,380
	現場管理費		5,577,000
工事原価			12,323,380
	一般管理費		2,669,620
工事価格			14,993,000

工事名 庭代台やっこそう公園ほか遊具改修工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
庭代台地区	園路広場整備工	土系舗装工	190,899
		園路縁石工	77,897
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	3,178,232
		作業土工	114,660
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	269,240
		運搬処理工	155,705
	仮設工	交通管理工	112,000
竹城台地区	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	2,410,272
		作業土工	34,271
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	242,259
		運搬処理工	491,746
	仮設工	交通管理工	98,000
直接工事費計			7,375,181
	共通仮設費	率計上分	944,000
純工事費			8,319,181
	現場管理費		3,859,000
工事原価			12,178,181
	一般管理費		2,604,819
工事価格			14,783,000

工事名 深井駅岩室線ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工、構造物撤去工	5,250,105
		仮設工	42,000
直接工事費計			5,292,105
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,381,000
純工事費			6,673,105
	現場管理費		4,023,000
工事原価			10,696,105
	一般管理費		2,377,895
工事価格			13,074,000

工事名 文珠橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (文珠橋)	橋梁補修工	ひび割れ補修工	164,900
		断面修復工	765,700
		表面保護工	346,560
	防護柵工	防止柵工	318,094
	構造物撤去工	防護柵撤去工	8,163
		運搬処理工	-87
	仮設工	交通管理工	278,460
橋梁保全工事 (鳳東4号橋)	橋梁補修工	断面修復工	1,354,000
		表面保護工	186,047
	構造物撤去工	運搬処理工	16,188
	仮設工	土留・仮締切工	70,125
		排水工	7,666
		交通管理工	661,500
直接工事費計			4,177,316
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,663,000
純工事費			5,840,316
	現場管理費		4,829,000
工事原価			10,669,316
	一般管理費		2,344,684
工事価格			13,014,000

工事名：国道310号ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 百舌鳥赤畑町地区	小計	1,526,339
		直接工事費2 南花田町地区	小計	98,275
		直接工事費3 平尾地区	小計	1,132,434
		直接工事費 計		
	共通仮設費	率計上分		1,011,000
		積上計上分		24,000
純 工 事 費				3,792,048
	現場管理費			2,755,000
工 事 原 価				6,547,048
	一般管理費			1,427,952
工 事 価 格				7,975,000

工事名 : 深井陶器北線道路側溝整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	249,657
		舗装工	180,903
		区画線工	31,460
		排水構造物工	1,246,633
		付帯工	24,006
		構造物撤去工	799,564
		仮設工	529,200
直接工事費計			3,061,423
	共通仮設費	積上分、率計上分	495,100
純工事費			3,556,523
	現場管理費		1,393,000
工事原価			4,949,523
	一般管理費		1,166,477
工事価格			6,116,000

工事名 浅香山緑道整備工事(第3期)(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	92,360
		擁壁工	52,640
		公園施設等撤去・移設工	103,580
		雨水排水設備工	572,996
		電気設備工	5,006,768
		園路広場整備工	7,735,377
		管理施設整備工	2,235,277
		仮設工	1,111,217
直接工事費計			16,910,215
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,073,100
純工事費			18,983,315
	現場管理費		8,207,000
工事原価			27,190,315
	一般管理費		5,424,685
工事価格			32,615,000

工 事 名 南老人福祉センター受変電設備更新工事

直接工事費

A 電気設備工事

受変電設備	小計	17,301,960
構内配電線路	小計	3,162,535
	計	20,464,495

B 建築工事

建築工事	小計	1,210,300
	計	1,210,300

直接工事費 計 21,674,795

共通費

共通仮設費	小計	1,804,391
現場管理費	小計	12,371,690
一般管理費等	小計	4,985,124

共通費 計 19,161,205

合計 40,836,000

工事名 桃山台62号線ほか道路照明灯建替工事

費目	種別	細別	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)
			金額 【桃山台地区】	金額 【槇塚台地区】	金額 【竹城台地区】	金額
直接工事費計	直接工事費	道路照明設備工	8,554,856	1,709,040	2,027,187	12,291,083
		舗装工	7,725	0	135,961	143,686
		構造物撤去工	1,640,991	446,112	383,932	2,471,035
		道路付属施設工	0	0	212,332	212,332
		仮設工	546,000	126,000	252,000	924,000
直接工事費計			10,749,572	2,281,152	3,011,412	16,042,136
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,145,000	790,000	947,100	3,882,100
純工事費			12,894,572	3,071,152	3,958,512	19,924,236
	現場管理費		6,929,000	2,083,000	2,561,000	11,573,000
工事原価			19,823,572	5,154,152	6,519,512	31,497,236
	一般管理費		3,798,428	807,848	1,059,488	5,665,764
工事価格			23,622,000	5,962,000	7,579,000	37,163,000

工事名：金岡引野線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 野尻町地区	小計	1,321,202
		直接工事費2 白鷺町地区	小計	705,677
		直接工事費3 日置荘西町地区	小計	808,808
		直接工事費4 日置荘原寺町地区	小計	765,570
		直接工事費5 高松地区	小計	1,214,574
		直接工事費6 西野地区	小計	404,135
		直接工事費7 黒山地区	小計	1,015,071
		直接工事費 計		
	共通仮設費	率計上分、積上計上分		2,331,000
純 工 事 費				8,566,037
	現場管理費			6,335,000
工 事 原 価				14,901,037
	一般管理費			2,726,963
工 事 価 格				17,628,000

工事名 府道堺泉北環状線ほか道路舗装更新ほか工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	127,480
		舗装工	35,666,590
		区画線工	1,825,210
		構造物撤去工	9,525,638
		仮設工	3,160,500
直接工事費計			50,305,418
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,751,100
純工事費			59,056,518
	現場管理費		20,236,000
工事原価			79,292,518
	一般管理費		13,714,482
工事価格			93,007,000

工事名 府道堺かつらぎ線舗装補修工事(第1工区)

(単位:円)

（単位：円）

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	舗装工(夜間、昼間)	31,462,406
		区画線工(夜間、昼間)	2,751,829
		附帯工(夜間、昼間)	946,738
		仮設工(夜間、昼間)	1,825,630
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	7,126,800
純工事費			44,113,403
	現場管理費		15,854,000
工事原価			59,967,403
	一般管理費		10,693,597
工事価格			70,661,000

工事名 大浜公園園路ほか改修工事(第2期)

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	213,060
		作業土工	294,590
		残土処理工	3,164,040
	公園施設等撤去工	公園施設撤去工	507,007
		電気設備撤去工	368,190
		運搬処理工	771,822
	伐採工	伐採工	630,100
		運搬処理工	160,000
	電気設備工	照明設備工	2,625,085
		電線管路工	572,584
	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	21,082,060
	仮設工	交通管理工	1,969,800
直接工事費計			32,358,338
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,904,890
純工事費			36,263,228
	現場管理費		13,897,000
工事原価			50,160,228
	一般管理費		9,137,772
工事価格			59,298,000

工事名 けやき橋舗装補修ほか工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
舗装工事	舗装工	舗装工	25,251,244
	橋梁付属物工	伸縮装置取替工	1,662,077
		目地撤去設置工	145,052
	構造物撤去工	殻運搬処分工	73,908
	仮設工	排水工	13,755
		交通管理工	1,102,500
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	5,463,000
		積上分	0
	共通仮設費計		
純 工 事 費			33,711,536
		現場管理費	13,086,000
工事原価			46,797,536
		一般管理費	8,788,464
工 事 価 格			55,586,000

工事名 府道深井畑山宿院線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	18,650,623
		区画線工	1,487,951
		付帯工	763,952
		仮設工	770,000
直接工事費計			21,672,526
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,490,000
純工事費			26,162,526
	現場管理費		9,842,000
工事原価			36,004,526
	一般管理費		6,866,474
工事価格			42,871,000

工事名 府道西鳳東線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額		
	直接工事費	舗装工	16,778,893		
		区画線工	1,076,473		
		仮設工	945,000		
		直接工事費計			18,800,366
			共通仮設費	積上分、率計上分	3,971,000
純工事費			22,771,366		
	現場管理費		8,614,000		
工事原価			31,385,366		
	一般管理費		5,985,634		
工事価格			37,371,000		

工事名 錦綾浅香山1号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)				
費目	種別	細別	金額	
直接工事費計	直接工事費 (今池町地区)	舗装工	13,256,481	
		区画線工	869,897	
		仮設工	672,000	
	直接工事費 (菅原通地区)	舗装工	1,429,190	
		区画線工	18,908	
		仮設工	154,000	
	直接工事費計			16,400,476
		共通仮設費	積上分、率計上分	3,714,000
	純工事費			20,114,476
	現場管理費		8,015,000	
工事原価			28,129,476	
	一般管理費		5,316,524	
工事価格			33,446,000	

工事名 西永山園東永山園1号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 (東永山園地区)	舗装工	10,883,865
		区画線工	64,240
		仮設工	252,000
		構造物撤去工	945,880
	直接工事費 (北三国ヶ丘町地区)	舗装工	1,983,912
		区画線工	24,628
		仮設工	56,000
		構造物撤去工	175,720
直接工事費計			14,386,245
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,459,000
純工事費			17,845,245
	現場管理費		7,480,000
工事原価			25,325,245
	一般管理費		4,861,755
工事価格			30,187,000

工事名 府道堺大和高田線ほか自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	道路維持	道路土工	67,915
		集水枿工	1,349,842
		舗装工	40,179
		区画線工	2,284,244
		付属物工	784,912
		構造物撤去工	217,401
		運搬処理工	-3,150
		仮設工	668,430
直接工事費計			5,409,773
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,467,980
純工事費			6,877,753
	現場管理費		4,320,000
工事原価			11,197,753
	一般管理費		2,457,247
工事価格			13,655,000

工事名 新金岡11号線視覚障害者誘導用シート設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	49,684
		舗装工	261,559
		縁石工	49,392
		道路付属施設工	2,629,900
		撤去工	186,759
		仮設工	294,000
直接工事費計			3,471,294
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,031,100
純工事費			4,502,394
	現場管理費		2,837,000
工事原価			7,339,394
	一般管理費		1,670,606
工事価格			9,010,000

工事名 菅生歩道橋撤去工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設	歩道橋撤去工	歩道橋撤去工	5,558,564
	道路附属施設工	道路附属物工	3,292,871
		作業土工	134,164
	舗装工	舗装打換え工	851,549
	共通設備工	通信配線工	203,260
	構造物撤去工	構造物撤去工	-354,990
	仮設工	足場工	848,296
		交通管理工	1,754,340
		安全対策工	277,560
直接工事費計			12,565,614
		共通仮設費(率分)	4,613,000
		共通仮設費(積上げ分)	3,375,690
		共通仮設費計	
純 工 事 費			20,554,304
		現場管理費	9,554,000
工事原価			30,108,304
		一般管理費	6,135,696
工 事 価 格			36,244,000

工 事 名

八田荘西小学校給食調理場改築工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	10,614,732
動力設備	小計	4,584,255
受変電設備	小計	1,093,837
拡声設備	小計	261,991
誘導支援設備	小計	342,679
防犯・入退室管理設備	小計	31,801
火災報知設備	小計	594,692
構内配電線路	小計	11,067,448
構内通信線路	小計	3,430,274

直接工事費 計 32,021,709

共通費

共通仮設費	小計	2,139,876
現場管理費	小計	11,452,211
一般管理費等	小計	6,194,204

共通費 計 19,786,291

合計 51,808,000

工 事 名

八田荘西小学校給食調理場改築工事に伴う機械設備工事

直接工事費

機械設備工事

空気調和設備	小計	6,232,740
換気設備	小計	19,003,503
衛生器具設備	小計	1,738,450
給水設備	小計	4,892,278
排水設備	小計	9,435,693
給湯設備	小計	3,732,509
消火設備	小計	847,690
ガス設備	小計	7,310,968

直接工事費 計 53,193,831

共通費

共通仮設費	小計	2,560,962
現場管理費	小計	11,847,060
一般管理費等	小計	8,512,147

共通費 計 22,920,169

合計 76,114,000