

## 令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 11 月

| No. | 開札日    | 案 件 名                     | 備考  |
|-----|--------|---------------------------|-----|
| 1   | 11月1日  | 協和町西団地9号館昇降機棟増築工事         |     |
| 2   | 11月1日  | 金岡公園体育館熱源機械室ほか改修工事        | 取止め |
| 3   | 11月1日  | 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)道路築造工事    |     |
| 4   | 11月1日  | 丸保山古墳フェンス改修工事             |     |
| 5   | 11月1日  | 大阪河内長野線(南余部・北野田地区)階段設置工事  |     |
| 6   | 11月1日  | 今池三国ヶ丘線ほか道路案内標識板更新工事      |     |
| 7   | 11月1日  | 黒姫山古墳歴史の広場照明灯改修工事         |     |
| 8   | 11月1日  | 府道大阪高石線(現)ほか歩道改良工事        |     |
| 9   | 11月1日  | 西文化会館ホール舞台機構設備改修工事        |     |
| 10  | 11月1日  | 金岡公園東エントランス改修工事           |     |
| 11  | 11月5日  | 赤坂台20号線ほか道路舗装更新工事(概算数量)   |     |
| 12  | 11月5日  | 府道泉大津美原線(現)舗装補修工事(概算数量)   |     |
| 13  | 11月5日  | 大野芝辻之線ほか舗装補修工事(概算数量)      |     |
| 14  | 11月5日  | 鳳西上1号線ほか舗装補修工事(概算数量)      |     |
| 15  | 11月5日  | 西除川(左岸)歩道整備工事(第4期)        |     |
| 16  | 11月5日  | 堺公園墓地園路舗装改修工事             | 中止  |
| 17  | 11月5日  | 西湊16号線ほか道路舗装工事            |     |
| 18  | 11月12日 | 新金岡東小学校給食調理場改築工事に伴う電気設備工事 |     |
| 19  | 11月12日 | 新金岡東小学校給食調理場改築工事に伴う機械設備工事 |     |

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 協和町西団地9号館昇降機棟増築工事

### 直接工事費 A 建築工事

| 科目別                   | 種目別             | 金額         |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 直接仮設、土工、地業、鉄筋         | 昇降機棟、既存棟改修      | 7,336,257  |
| コンクリート、型枠、鉄骨、ALC、防水   | 昇降機棟            | 10,002,695 |
| タイル、屋根及びとい、金属、左官、建具   | 昇降機棟            | 4,974,157  |
| 塗装、内外装、ユニット及びその他、外部改修 | 昇降機棟、既存棟改修      | 992,976    |
| 構内舗装、屋外排水、植栽、撤去、発生材処理 | 昇降機棟、既存棟改修、屋外附帯 | 1,694,253  |

### 直接工事費 B 電気設備工事

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 電気設備工事 |  | 3,599,929 |
|--------|--|-----------|

### 直接工事費 C 機械設備工事

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 機械設備工事 |  | 44,360 |
|--------|--|--------|

### 直接工事費 D 昇降機設備工事

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 昇降機設備工事 |  | 17,015,000 |
|---------|--|------------|

### 共通費

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 共通仮設費  | 共通仮設費(積上分) | 3,647,810  |
|        | 共通仮設費(率分)  | 2,600,973  |
| 現場管理費  |            | 12,902,053 |
| 一般管理費等 |            | 8,910,537  |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 工事価格 |  | 73,721,000 |
|------|--|------------|

工事名 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)道路築造工事

(単位:円)

| 費目   | 種別              | 細別       | 金額         |
|------|-----------------|----------|------------|
|      | 直接工事費<br>(白鷺地区) | 道路土工     | 338,070    |
|      |                 | 縁石工      | 1,809,196  |
|      |                 | 防護柵工     | 2,818,413  |
|      |                 | 舗装工      | 5,284      |
|      |                 | ガス管移設工   | 2,397,568  |
|      |                 | 構造物撤去工   | 391,556    |
|      |                 | 仮設工      | 543,900    |
|      | 直接工事費<br>(金岡地区) | 道路土工     | 467,090    |
|      |                 | 縁石工      | 500,700    |
|      |                 | 擁壁工      | 4,105,000  |
|      |                 | 舗装工      | 348,744    |
|      |                 | 構造物撤去工   | 407,164    |
|      |                 | 仮設工      | 514,500    |
|      | 直接工事費計          |          |            |
|      | 共通仮設費           | 積上分、率計上分 | 2,302,000  |
| 純工事費 |                 |          | 16,949,185 |
|      | 現場管理費           |          | 6,608,000  |
| 工事原価 |                 |          | 23,557,185 |
|      | 一般管理費           |          | 4,705,815  |
| 工事価格 |                 |          | 28,263,000 |

工事名 丸保山古墳フェンス改修工事

(単位:円)

(単位:円)

| 費目     | 種別    | 細別       | 金額         |
|--------|-------|----------|------------|
|        | 直接工事費 | 構造物撤去工   | 1,311,433  |
|        |       | 管理施設整備工  | 3,126,789  |
|        |       | 仮設工      | 294,000    |
| 直接工事費計 |       |          | 4,732,222  |
|        | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 1,318,000  |
| 純工事費   |       |          | 6,050,222  |
|        | 現場管理費 |          | 3,908,000  |
| 工事原価   |       |          | 9,958,222  |
|        | 一般管理費 |          | 2,220,778  |
| 工事価格   |       |          | 12,179,000 |

工事名 大阪河内長野線(南余部・北野田地区)階段設置工事

(単位:円)

| 費目     | 種別    | 細別       | 金額        |
|--------|-------|----------|-----------|
|        | 直接工事費 | 作業土工     | 169,853   |
|        |       | 擁壁工      | 1,368,800 |
|        |       | 階段工      | 2,306,244 |
|        |       | 防護柵工     | 202,758   |
|        |       | 排水構造物工   | 320,995   |
|        |       | 縁石工      | 58,194    |
|        |       | 舗装工      | 91,200    |
|        |       | 構造物撤去工   | 113,488   |
|        |       | 仮設工      | 224,000   |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
| 直接工事費計 |       |          | 4,855,532 |
|        | 共通仮設費 | 積上分＋率計上分 | 746,000   |
| 共通仮設費計 |       |          | 746,000   |
| 純工事費   |       |          | 5,601,532 |
|        |       | 現場管理費    | 2,078,000 |
| 工事原価   |       |          | 7,679,532 |
|        |       | 一般管理費    | 1,742,468 |
| 工事価格   |       |          | 9,422,000 |

工事名：今池三国ヶ丘線ほか道路案内標識板更新工事

(単位:円)

| 費目      | 工事区分  | 工種               | 種別 | 金額        |
|---------|-------|------------------|----|-----------|
|         | 道路維持  | 直接工事費1<br>向陵西町地区 | 小計 | 2,414,181 |
|         |       | 直接工事費2<br>砂道町地区  | 小計 | 837,139   |
| 直接工事費 計 |       |                  |    | 3,251,320 |
|         | 共通仮設費 | 率計上分             |    | 1,128,000 |
|         |       | 積上計上分            |    | 48,000    |
| 純 工 事 費 |       |                  |    | 4,427,320 |
|         | 現場管理費 |                  |    | 3,048,000 |
| 工 事 原 価 |       |                  |    | 7,475,320 |
|         | 一般管理費 |                  |    | 1,628,680 |
| 工 事 価 格 |       |                  |    | 9,104,000 |

工事名 黒姫山古墳歴史の広場照明灯改修工事

(単位:円)

| 費目      | 種別    | 細別       | 金額        |
|---------|-------|----------|-----------|
| 直接工事費計  | 直接工事費 | 構造物撤去工   | 355,425   |
|         |       | 電気設備工    | 4,461,905 |
|         |       | 仮設工      | 29,400    |
|         |       |          | 4,846,730 |
|         | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 546,000   |
| 純 工 事 費 |       |          | 5,392,730 |
|         | 現場管理費 |          | 2,545,000 |
| 工事原価    |       |          | 7,937,730 |
|         | 一般管理費 |          | 1,865,270 |
| 工 事 価 格 |       |          | 9,803,000 |

工事名 府道大阪高石線(現)ほか歩道改良工事

| 費目     | 種別    | 細別        | 金額(円)<br>【向陵東町地区】 | 金額(円)<br>【日置荘原寺町地区】 | 金額(円)<br>【合計】 |
|--------|-------|-----------|-------------------|---------------------|---------------|
|        | 直接工事費 | 交通安全施設設置工 | 2,655,240         | 703,481             | 3,358,721     |
|        |       | 舗装工       | 38,492            | 0                   | 38,492        |
|        |       | 構造物撤去工    | 49,273            | 0                   | 49,273        |
|        |       | 仮設工       | 226,500           | 84,000              | 310,500       |
|        |       |           |                   |                     |               |
|        |       |           |                   |                     |               |
|        |       |           |                   |                     |               |
|        |       |           |                   |                     |               |
|        |       |           |                   |                     |               |
|        |       |           |                   |                     |               |
|        |       |           |                   |                     |               |
| 直接工事費計 |       |           | 2,969,505         | 787,481             | 3,756,986     |
|        | 共通仮設費 | 積上分、率計上分  | 455,000           | 120,000             | 575,000       |
| 純工事費   |       |           | 3,424,505         | 907,481             | 4,331,986     |
|        | 現場管理費 |           | 1,269,000         | 336,000             | 1,605,000     |
| 工事原価   |       |           | 4,693,505         | 1,243,481           | 5,936,986     |
|        | 一般管理費 |           | -                 | -                   | 1,379,014     |
| 工事価格   |       |           | -                 | -                   | 7,316,000     |



## 西文化会館ホ－ル舞台機構設備改修工事

### 直接工事費

#### A 建築工事

| 科目別      | 種目別    | 金額         |
|----------|--------|------------|
| 直接仮設     | 舞台機構設備 | 976,500    |
| 舞台機構設備改修 | 舞台機構設備 | 60,244,200 |
| 発生材処理    | 舞台機構設備 | 396,900    |
| 計        |        | 61,617,600 |

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| 直接工事費計 | 合計 | 61,617,600 |
|--------|----|------------|

### 共通費

|        |            |
|--------|------------|
| 共通仮設費  | 3,780,700  |
| 現場管理費  | 17,767,400 |
| 一般管理費等 | 10,325,300 |

|         |            |
|---------|------------|
| 工 事 価 格 | 93,491,000 |
|---------|------------|

工事名 金岡公園東エントランス改修工事

(単位:円)

| 費目     | 種別          | 細別            | 金額         |
|--------|-------------|---------------|------------|
| 直接工事費  | 敷地造成工       | 掘削工           | 129,800    |
|        |             | 盛土工           | 1,172,640  |
|        | 擁壁工         | 場所打擁壁工(構造物単位) | 467,838    |
|        | 構造物撤去工      | 運搬処理工         | 600,326    |
|        | 園路広場整備工     | アスファルト系舗装工    | 2,642,606  |
|        |             | 園路縁石工         | 912,756    |
|        |             | 区画線工          | 204,220    |
|        | サービス施設整備工   | サイン施設工        | 230,783    |
|        | 管理施設整備工     | 車止め工          | 1,162,978  |
|        |             | 柵工            | 4,081,582  |
|        | 電気設備工       | 照明設備工         | 438,007    |
|        | 給水設備工       | 水栓類取付工        | 22,609     |
|        | 雨水排水設備工     | 側溝工           | 419,013    |
|        |             | 管渠工           | 220,730    |
|        |             | 集水枡・マンホール工    | 703,635    |
|        | 構造物撤去工      | 構造物取壊し工       | 366,540    |
|        |             | 防護柵撤去工        | 10,818     |
|        |             | 縁石撤去工         | 60,400     |
|        |             | 排水構造物撤去工      | 60,774     |
|        |             | 管渠工           | 20,785     |
|        | 公園施設等撤去・移設工 | 公園施設撤去工       | 365,711    |
|        |             | 樹木伐採・抜根工      | 34,740     |
|        | 仮設工         | 交通管理工         | 690,900    |
| 直接工事費計 |             |               | 15,020,191 |
|        | 共通仮設費       | 積上分、率計上分      | 2,021,492  |
| 純工事費   |             |               | 17,041,683 |
|        | 現場管理費       |               | 7,786,000  |
| 工事原価   |             |               | 24,827,683 |
|        | 一般管理費       |               | 5,010,317  |
| 工事価格   |             |               | 29,838,000 |

工事名 赤坂台20号線ほか道路舗装更新工事(概算数量)

(単位:円)

| (単位:円)                                    |       |        |            |
|-------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 費目                                        | 種別    | 細別     | 金額         |
|                                           | 直接工事費 | 舗装工    | 11,769,953 |
|                                           |       | 排水構造物工 | 299,429    |
|                                           |       | 縁石工    | 780,800    |
|                                           |       | 防護柵工   | 731,360    |
|                                           |       | 附帯工    | 444,000    |
|                                           |       | 区画線工   | 443,947    |
|                                           |       | 構造物撤去工 | 5,543,564  |
|                                           |       | 仮設工    | 1,367,100  |
|                                           |       |        |            |
|                                           |       |        |            |
|                                           |       |        |            |
| 直接工事費計                                    |       |        | 21,380,153 |
| 共通仮設費計                      共通仮設費積上分、率計上分 |       |        | 4,697,000  |
| 純 工 事 費                                   |       |        | 26,077,153 |
|                                           | 現場管理費 |        | 10,435,000 |
| 工事原価                                      |       |        | 36,512,153 |
|                                           | 一般管理費 |        | 6,967,847  |
| 工 事 価 格                                   |       |        | 43,480,000 |

工事名 府道泉大津美原線(現)舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

| (単位:円) |       |          |            |
|--------|-------|----------|------------|
| 費目     | 種別    | 細別       | 金額         |
|        | 直接工事費 | 舗装工      | 12,679,994 |
|        |       | 区画線工     | 638,002    |
|        |       | 仮設工      | 588,000    |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
| 直接工事費計 |       |          | 13,905,996 |
|        | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 3,085,000  |
| 純工事費   |       |          | 16,990,996 |
|        | 現場管理費 |          | 6,774,000  |
| 工事原価   |       |          | 23,764,996 |
|        | 一般管理費 |          | 4,675,004  |
| 工事価格   |       |          | 28,440,000 |

工事名 大野芝辻之線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

| 費目     | 種別    | 細別       | 金額         |
|--------|-------|----------|------------|
|        | 直接工事費 | 舗装工      | 5,099,150  |
|        |       | 区画線工     | 168,221    |
|        |       | 構造物撤去工   | 5,342,220  |
|        |       | 仮設工      | 448,000    |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
| 直接工事費計 |       |          | 11,057,591 |
|        | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 2,643,000  |
| 純工事費   |       |          | 13,700,591 |
|        | 現場管理費 |          | 5,792,000  |
| 工事原価   |       |          | 19,492,591 |
|        | 一般管理費 |          | 3,978,409  |
| 工事価格   |       |          | 23,471,000 |

工事名 鳳西上1号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)

| 費目     | 種別               | 細別    | 金額         |            |
|--------|------------------|-------|------------|------------|
| 直接工事費計 | 直接工事費<br>(鳳西町地区) | 舗装工   | 5,248,250  |            |
|        |                  | 区画線工  | 324,520    |            |
|        |                  | 仮設工   | 364,000    |            |
|        | 直接工事費<br>(草部地区)  | 舗装工   | 2,950,785  |            |
|        |                  | 区画線工  | 204,726    |            |
|        |                  | 仮設工   | 210,000    |            |
|        | 直接工事費計           |       |            | 9,302,281  |
|        |                  | 共通仮設費 | 積上分、率計上分   | 2,588,000  |
|        | 純工事費             |       |            | 11,890,281 |
|        | 現場管理費            |       | 5,442,000  |            |
| 工事原価   |                  |       | 17,332,281 |            |
|        | 一般管理費            |       | 3,380,719  |            |
| 工事価格   |                  |       | 20,713,000 |            |

工事名 西除川(左岸)歩道整備工事(第4期)

| (単位:円) |       |          |            |
|--------|-------|----------|------------|
| 費目     | 種別    | 細別       | 金額         |
|        | 直接工事費 | 道路土工     | 53,013     |
|        |       | 舗装工      | 6,938,654  |
|        |       | 縁石工      | 28,096     |
|        |       | 防護柵工     | 1,028,844  |
|        |       | 仮設工      | 238,000    |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       |          |            |
|        |       | 直接工事費計   |            |
|        | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 1,987,000  |
| 純工事費   |       |          | 10,273,607 |
|        | 現場管理費 |          | 4,648,000  |
| 工事原価   |       |          | 14,921,607 |
|        | 一般管理費 |          | 3,170,393  |
| 工事価格   |       |          | 18,092,000 |

工事名 西湊16号線ほか道路舗装工事

(単位:円)

| 費目     | 種別    | 細別       | 金額        |
|--------|-------|----------|-----------|
|        | 直接工事費 | 舗装工      | 1,527,520 |
|        |       | 区画線工     | 51,916    |
|        |       | 附帯工      | 63,084    |
|        |       | 構造物撤去工   | 225,052   |
|        |       | 仮設工      | 210,000   |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
|        |       |          |           |
| 直接工事費計 |       |          | 2,077,572 |
|        | 共通仮設費 | 積上分、率計上分 | 523,000   |
| 純工事費   |       |          | 2,600,572 |
|        | 現場管理費 |          | 1,243,000 |
| 工事原価   |       |          | 3,843,572 |
|        | 一般管理費 |          | 898,428   |
| 工事価格   |       |          | 4,742,000 |



## 工 事 名

新金岡東小学校給食調理場改築工事に伴う電気設備工事

直接工事費  
電気設備工事

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| 電灯設備       | 小計 | 10,750,157 |
| 動力設備       | 小計 | 1,193,526  |
| 受変電設備      | 小計 | 9,464,102  |
| 拡声設備       | 小計 | 268,102    |
| 誘導支援設備     | 小計 | 283,749    |
| 防犯・入退室管理設備 | 小計 | 5,555      |
| 火災報知設備     | 小計 | 557,449    |
| 構内配電線路     | 小計 | 9,338,417  |
| 構内通信線路     | 小計 | 1,499,664  |

直接工事費 計 33,360,721

## 共通費

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| 共通仮設費  | 小計 | 1,933,283  |
| 現場管理費  | 小計 | 10,197,177 |
| 一般管理費等 | 小計 | 6,176,819  |

共通費 計 18,307,279

合計 51,668,000

## 工 事 名

新金岡東小学校給食調理場改築工事に伴う機械設備工事

直接工事費  
機械設備工事

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| 空気調和設備 | 小計 | 7,762,894  |
| 換気設備   | 小計 | 19,239,315 |
| 衛生器具設備 | 小計 | 1,126,910  |
| 給水設備   | 小計 | 4,408,831  |
| 排水設備   | 小計 | 8,655,342  |
| 給湯設備   | 小計 | 3,478,268  |
| 消火設備   | 小計 | 3,001,410  |
| ガス設備   | 小計 | 3,393,903  |

直接工事費 計 51,066,873

## 共通費

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| 共通仮設費  | 小計 | 2,043,032  |
| 現場管理費  | 小計 | 10,653,962 |
| 一般管理費等 | 小計 | 8,073,133  |

共通費 計 20,770,127

合計 71,837,000